uzaviend dle § 2586 a nasl. zakona £. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpist

Objednatel:

se sidlem

zastoupené

ICO

DiC

bankanispojeni

i

osoba povéfena jednanim
ve vécech technickych:

- dale jako ,objednatel”

Zhotovitel:

se sidlem
zastoupeny

ICo

DIC

Bankovni spojeni

MESTO FRYDLANT NAD OSTRAVICi

Namésti &p. 3
739 11 FRYDLANT NAD OSTRAVICI

SMLOUVA ¢&. 2018/Mal /000206/SML
t.zhot. SOD 2018/040/N173/530573

Smlouva o dilo
mezi témito smluvnimi stranami:

Mésto Frydlant nad Ostravici

Nameésti €. p. 3, 739 11 Frydlant nad Ostravici
RNDr. Helenou Pe3atovou, starostkou mésta
00296651

CZ00296651

H---I-

Lesostavby Frydek-Mistek a.s.

Slezska 2766, 738 01 Frydek-Mistek

Ing. Jan Bazgier, pfedseda pfedstavenstva
45193118

CZ45193118

Zapsén v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v | I B IR I

Spojeni (telefon, email)

- dale jako ,,zhotovitel”

(spoletné déle jako ,,smluvni strany®)



Tato smlouva je uzaviréna se zhotovitelem, jakoZto vybranym dodavatelem ze zadavaciho Fizeni podlimitni
vefejné zakazky s nazvem ,Chodnik pro pé3i k Z5 v Nové Vsi véetné opravy mistni komunikace Frydiant nad
Ostravici“

L.
Pfedmét Smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svij ndklad a nebezpeéi pro objednatele dilo, a to
stavbu ,,Chodnik pro p&si k Z8 v Nové Vsi véetné opravy mistni komunikace Frydlant nad Ostravici”, dle
projektové dokumentace ve stupni DSP ze srpna 2017 a PDPS z Unora 2018, vyhotovené _ -
TRy T T I R T L .
osob uvedenych v ¢l. Il odst. 8 této smlouvy, zadavaci dokumentace pro tuto vefejnou zakazku, Gzemniho
rozhodnuti vydaného Méstskym Gfadem Frydlant nad Ostravici, odborem regionélniho rozvoje a stavebniho
OFadu dne 13. 06. 2017, s nabytim pravni moci dne 18.07.2017, &. j. MUFO 19145/2017 a stavebniho
povoleni vydaného Méstskym Gfadem Frydlant nad Ostravici, odborem regionéiniho rozvoje a stavebniho

UFadu dne 22. 03. 2018, s nabytim pravni moci dne 24.4.2018, &. j. MUFO 9774/2018, (déle jen ,dilo”).

2. Vymezeni pojmi:

a) Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakdazky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

¢) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni vefejné zakazky nebo zakazky.

d) PFislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem
{vyhlaskou €. 169/2016 Sb.).

e) PoloZkovym rozpoétem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a slufeb, v néms jsou
zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech poloZek stavebnich praci, dodavek a sluieb a jejich celkové
ceny pro objednatelem vymezené mnoistvi.

3. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit za néj zhotoviteli cenu, kterd je sjednana v &L Il. této
smiouvy.

4. Zakladni charakteristika stavby:

Vybudovani chodniku podél mistni komunikace ¢. 26b v Nové Vsi ve Frydlantu nad Ostravid a stim
souvisejicich objektd. Jedna se pfedeviim o opérnou zed podél dseku chodniku, opravu krytu mistni
komunikace v&. lokdlniho rozsifeni komunikace a vybudovadni nové deifové kanalizace pro odvodnéni
komunikace silniénimi vpustmi. Veskeré nové navrhované chodniky budou fedeny bezbariérové. Pfi stavbé
nikde nedojde ke sniZovéani kryti inZenyrskych siti oproti stavajicimu stavu. Toto kryti zdstane ve stejné
tioustce nebo dojde k jeho navySeni. Souéasti projektu jsou také stavebni upravy stavajicich oploceni
sousednich pozemkl, které se nachdzi v bezprostiedni blizkosti navrhovaného chodniku. Pfedmétem
vefejné zakazky je také sanace objektu Skoly v pfimé ndvaznosti na stavbu chodniku, vybudovani vétraného
kanalu v uliéni €4sti u objektu Z8, zajisténi fadného odvodnéni stiechy stfednimi svody se zausténim do
vybudované destové kanalizace, vybudovani okapového chodniku v pfedni éasti objektu Skoly.

Stavebni upravy budou provedeny na zdkladé projektové dokumentace, ve stupni pro stavebni povoleni ze
srpna 2017, a projektové dokumentace pa provadéni stavby z Gnora 2%8, obé zpraCﬁé-_-
dokume#")-Projektmﬂkumentace p! provédénll’ stavby je na CD pfilohou €. 3 této smlouvy.
Stavebni Upravy pak budou provedeny také podle dzemniho rozhodnuti vydaného Méstskym Gfadem
Frydiant nad Ostravici, odborem regionainiho rozvoje a stavebniho Gfadu dne 13. 06. 2017, snabytim
pravni moci dne 18.07.2017, €. j. MUFO 19145/2017 a stavebniho povoleni vydaného dne 22. 03. 2018
Méstskym tfadem Frydlant nad Ostravici, odborem regiondiniho rozvoje a stavebniho Gfadu pod €. j. MUFO
9774/2018. Stavebni povoleni nabylo pravni moci dne 24.4.2018 a je pfilohou €. 4 této smlouvy. Uzemni
rozhodnuti je pfilohou €. 5 této smiouvy.



V projektové dokumentaci je stavba ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:
SO 101 Chodnik pro pési

SO 102 Oprava krytu mistni komunikace vé. lokéIniho rozgifeni komunikace
SO 201 Opérna zed'

SO 301 Odvodnéni komunikace (kanalizace de$tova)

SO 701 Stavebni Gpravy oploceni

Stavebni objekt SO 101 Chodnik pro pé&si fedi vystavbu nového chodnikového télesa podél stavajici mistni
komunikace MK 26b, ktery bude od komunikace oddélen zvydenymi obrubniky. V mistech sjezd( bude
chodnik pfizplisoben podélnému sklonu sjezdu s vyklesdnim na vyiku naslapu/najezdu 2cm resp. 5cm.
V mistech sjezdd na soukromé parcely bude konstrukce chodniku véetné tloustky dlaiby zesilena. Chodnik
je navrZen Sitky 1,5m. V misté autobusové zastavky u zékladni $koly bude mit chodnik &ifku 2,2m. Vzhledem
k prostorovym moZnostem lokality bude chodnikovy pruh bezprostfedné navazovat na zpevnénou plochu
stavajici komunikace. Chodniky budou pfi¢né sklonény smérem ke komunikaci, aby bylo moiné jejich
odvodnéni do upravovaného systému uliénich vpusti a Zlabi mistni komunikace a nedochazelo k podmacdeni
sousednich pozemkd.

Stavebni objekt SO 102 Oprava krytu mistni komunikace v&. lokdlniho rozéifeni komunikace bude provedena
v rozsahu frézovani a pokladky se zachovanim nivelety stavajici vozovky. Dojde tak k odfrézovéni stavajici
obrusné vrstvy v primérné tloustce 100mm. Po provedeni navrhovaného chodniku a upravy odvodnéni
lokality bude proveden novy kryt vozovky, a to ve dvou vrstvach. Celkova $itka vozovky bude po provedeni
nové navrhovanych chodnikovych ploch vzhledem ke stavajicimu prostorovému uspofadani lokality
promeénlivé 3itky od 55 do 6,5m. Na stavbou dotenych nezpevnénych plochich staveniité bude
rozprostfena vrstva humozni plidy a budou zaloZeny parkové travniky.

Stavebni objekt SO 201 Opérna zed' spocivé v realizaci opérné zdi, jejiz vystavba zasdhne pozemky parcelni
€. 262/4 a 1312/13. Opérna zed bude provedena k zajiténi nasypu podél chodniku, ktery je v téchto
mistech navréen s navazanim na stavajici chodnik vedouci podél ulice Harcovské (sil. 11/48418). Stavba je
vyvoldna ndavrhem chodniku, ktery zasahuje do svahu. Opérnd zed je navriena provedenim z tvérnic
charakteru ztraceného bednéni véetné obloZeni lice zdi kamennym obkladem. Charakter kamenného
obkladu musi odpovidat jiz postavené zdi, ktera bude od nové zdi oddélena dilataéni sparou v celé vyice zdi.

Stavebni objekt SO 301 Odvodnéni komunikace (komunikace deitova) fesi likvidaci destovych vod
v souvislosti s vystavbou chodniku. Budou vybudovany tfi vétve kanalizace z PP trub DN 200 — 250
pevnostni tfidy SN 12. Stdvajici odvodiovaci pfikopy budou vystavbou chodniku zrudeny a dojde
k vybudovani nové destové kanalizace pro odvodnéni komunikace. Kanalizace bude vedena zhruba v ose
komunikace a bude propojena se stavajicim odvodiiovacim systémem, ktery je zadstén do blizkého vodniho
toku. Vzhledem k vySkovému profilu komunikace je de$tova kanalizace rozdélena do tFi samostatnych vétvi.
Rad ,1“ je veden smérem k objektu koly, kde je ukonéen vsakovaci retenéni jimkou, ktera je umisténa na
obecnim pozemku. Rad ,2“ je napojen na stavajici odvodiiovaci piikop a Rad ,3“ je napojen do stévajici
de3tové kanalizace, kterd je vedena do blizkého vodniho toku — Ostravice. Celkové délka potrubi je celkem
474,10 m. Vrstvy profilu zemin mohou byt proménlivé, proto pfi realizaci zasakovaciho systému je nezbytna
pfitomnost odborného geologického dozoru, ktery stanovi koneénou hloubku a tvar vsakovaciho zafizeni.

Stavebni objekt SO 701 Stavebni Gpravy oploceni spocivé v realizaci stavebnich Gprav oploceni, které budou
dotceny vystavbou navrhovaného chodniku. Jedna se o vyikové piipadné i pozi¢ni Gpravy ¢asti oploceni
dotéenych pozemk(. Jde o oploceni pozemk( parcelni €. 262/4, 258/1, 1314/2, 263/2, 259 (leva strana) a
parcelni & 263/5. Upravy oploceni jsou navrieny z diivodi zvy$eni nivelety upraveného terénu v souvislosti
s navrhovanym chodnikem za ucelem zachovani stavajicich vysek oploceni a k zajisténi dostateénych délek
dotéenych samostatnych sjezd( na soukromé pozemky tak, aby odstavena vozidla ve sjezdu nezasahovala



do profilu nového chodniku. V této souvislosti je navrieno posunuti stavajicich vjezdovych bran na
pozemky, jednd se o pozemky parcelni €. 262/4, 1314/2 a 263/2.

V souvislosti se zabory ozelenénych ploch pro stavbu navrhovaného chodniku doslo jiz dfive ke kaceni 4
vzrostlych stromd (1x listnaty — bfiza a 3x jehli¢naty — smrk), sougasti projektu je vymyceni okrasnych kef
v &asti kolem aredlu Zakladni 3koly. V mistech kolem stévajici fadové zastavby rodinnych domi dojde
k pfesazeni stavajiciho Zivého plotu mimo prostor navrhovaného chodniku. Déle dojde k ozelenéni
neprovoznich ploch pfilehlych ke komunikaci, které budou dotéeny stavbou. Vramci stavby neni
navrhovéna nova vysadba, soucasti stavby je odstranéni pafezii po dfive vykacenych stromech.

PoloZkovy rozpocet (jednotlivé rozpotty s vykazy vymér a souhrnny rozpocet stavby) je pfilohou zadavaci
dokumentace a vyplnény polozkovy rozpocet je pfilohou €. 1 této smlouvy.

5. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze mu byla projektova dokumentace v listinné podobé predéna pfi podpisu
této smlouvy.

6. Pfipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednény pisemnymi dodatky smlouvy.
Viceprace budou zahdjeny a realizovany aZ po uzavieni pfisluiného dodatku ke smlouvé, v pfipadé
nesplnéni tohoto ujednani nemd zhotovitel narok na zaplaceni ceny vicepraci.

7. Soucasti dila jsou i dalsi Cinnosti souvisejici se zhotovenim stavby, a to zejména vyty&eni inZenyrskych siti
pred zapocetim stavebnich praci, které si zajisti zhotovitel. Zhotovitel bere na védomi, 7e stévajici sité
nemusi byt vude zakresleny pfesné v trasach a bude tak nutné pfi vykopu postupovat ruéné, aby nedoglo
k poskozeni stévajicich siti. V blizkosti a pfi kfiZeni siti budou vykopy provadény ru¢né.

8. Pfi pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélki pfeda zhotovitel objednateli dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby, a to 3x v pisemné podobé a 1x na CD nosi¢i. Dokumentace skuteéného provedeni stavby
je moino po pfedchozi pisemné domluvé s objednatelem dle rozsahu zmén zakreslit do dokumentace pro
provedeni stavby.

9. Soucasti dila je i fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pofizovat v priibéhu realizace stavby.
Tato fotodokumentace bude tvofena minimdlné 100 fotografiemi v elektronické podob& (min. rozmér
4500x3000 pixeld a min. 300 dpi) a bude slouZit jako pfiloha k zavére¢nému vyGétovéni a bude piedana
objednateli spolecné se zavérecnym vyuctovanim. Fotodokumentace musi zachycovat pfedeviim viechny
zakryte sité a veSkeré zakryté konstrukce.

1l
Cena dila a zpusob uhrady

1. Smluvni strany si sjednaly cenu za provedeni dila ve vysi:

Cena dila celkem bez DPH: 10 170 000,00 K¢

DPH 15% 68 408,84 K¢
DPH 21% 2039927,63 K¢
Cena celkem s DPH: 12 278 336,46 K¢

Zhotovitel je platcem DPH.

Celkova cena je stanovena dle vyplnénych vykazd vymér (z jednotlivych rozpoét a souhrnného rozpottu
stavby), které tvofi pfilohu €. 1. této smlouvy.



2. Ceny uvedené zhotovitelem ve vykazech vymér obsahuji viechny néklady, tkony a &innosti souvisejici se
provedenim dila, vedlej3i naklady souvisejici s provedenim dila a umisténim stavby, zafizenim staveniité a
také veskeré ostatni néklady souvisejici s plnénim zadavacich podminek.

3. Cena dila bude zhotovitelem pribéiné mési¢éné vyuctovavana, a to na zakladé diléiho dafiového dokladu,
tedy diléi fakturou zaslanou do sidla objednatele, pficem? splatnost faktury bude init 30 dni od jejiho
doruceni. Po pfedani a pfevzeti dila a po odstranéni viech pfipadnych vad a nedodé&lka vystavi zhotovitel
konecnou fakturu se splatnosti 30 dni od jejiho dorugeni, kterou zaile do sidla objednatele. Datem
zdanitelného plnéni diléich faktur je posledni den pfisluiného mésice. Datum uskuteénéni zdanitelného
pInéni koneéné faktury je rovno datu podepsaného protokolu o pfedani a pfevzeti dila.

Nebudou-li faktury obsahovat zakonem stanovené naleZitosti definované zakonem &. 235/2004 Sh., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisi a zdkonem & 563/1991 Sb., o uéetnictvi, ve znéni
pozdéjsich predpisi, nebo bude-li chybné vyuétovana cena, je objednatel opravnén vadnou fakturu vratit
zhotoviteli bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni strané) vyznati objednatel
divod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vréati-li objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, pfestava béZet plvodni lhita splatnosti. Nové lhita splatnosti bézi opét ode dne doruéeni nové
vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

Pfilohou kaidé faktury pak bude soupis skuteéné provedenych praci, které odsouhlasil objednatel
a technicky dozor stavebnika. Tento soupis pak bude technickym dozorem stavebnika a zhotovitelem také
podepsan. KaZdy soupis bude vyhotoven v listinné podobé a déle v elektronické podobé ve formatu xls
nebo excel. Bez soupisu skutecné provedenych praci je faktura nedpind a bude zhotoviteli vricena
k provedeni opravy.

PFilohou konecné faktury bude také protokol o pfedani a pFevzeti dila, véetné zaruéni listiny dle €. XIII. této
smlouvy.

4. Cena dila sjednand dle odst. 1. tohoto ¢lanku této smlouvy je dohodnuta jako cena nejvyie pfipustnd,
pevnd a konelna a plati po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje viechny prace, &innosti
a prostfedky nutné k provoznimu vyuZiti a Fadnému provedeni dila ve smluveném rozsahu, co# zhotovitel
garantuje.

5. Zalohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovény.

6. V pfipadé, Ze nebude néktera cast dila provedena v disledku sjednanych ménépraci, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim vedkerych ndkladl na provedeni téch &asti dila, které v ramci ménépraci nebudou
provedeny. Naklady na ménéprace budou odecteny ve vyii souétu vedkerych odpovidajicich poloiek
a nakladl neprovedenych dle pfisluiného polozkového rozpoétu.

7. V pfipadé, Ze objednatel bude poiadovat provést prace, které nejsou souéasti dila, a to zejména
z divodu, Ze se pfi realizaci dila zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace nebo skuteénosti,
které nebyly v dobé podpisu znamy, a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl pfedvidat, a tyto skute¢nosti
maji vliv na cenu dila, budou nédklady na tyto viceprace G¢tovany podle odpovidajicich jednotkovych cen
poloZek a nakladi dle polozkového rozpoctu, ktery je pFilohou & 1. této smlouvy. Pokud takto nebude
mozZné cenu urcit pak dle cenové soustavy RTS platné v dobé uzavieni pisluiného dodatku, a to ve vysi 80%
téchto cen.

8. Pfipadné zmény ceny dila budou smluvnimi stranami vidy sjedndny pisemnymi dodatky této smlouvy.

9. DPH bude tctovéna ve vysi podle platnych pravnich predpisi. Zméni-li se sazba DPH v diisledku zmény
pravnich predpist, neni tfeba z tohoto divodu uzavirat mezi smluvnimi stranami dodatek k této smlouvé.

10. Jakékoliv jednani, spocivajici ve zméné ceny dila musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
nabidkou podanou dodavatelem do zadavaciho fizeni a zadavaci dokumentaci.



.
Misto a doba provedeni dila

1. Mistem realizace dila dle této smlouvy jsou pozemky parcelni &. st. 41, st. 149, st. 173, st. 201, 258/1,
259, 262/4, 262/7, 263/2, 263/5, 332/5, 333/3, 334/1, 334/8, 359/1, 463/1, 463/2, 465/1, 465/4, 465/5,
465/11, 465/12, 465/13, 465/14, 465/15, 465/16, 1312/8, 1312/9, 1312/10, 1312/11, 1312/13, 1314/2,
1314/9, 1317/2, 1318, 1382/7, 466/3, 1464, 1312/1, vie v katastralnim Gzemi Nova Ves u Frydlantu nad
Ostravici (dale jen ,stavenisté”).

Zhotovitel vybuduje zafizeni staveniité u Z3 (parcelni ¢. 463/1, k.4. Nova Ves u Frydlantu nad Ostravici)
viz. situaéni vykresy projektové dokumentace. Pfedpoklddd se, e zafizeni staveniité bude spocivat
v osazeni 1-2 stavenidtnich bunék (sklad + zazemi) a mobilniho WC. Plochu zafizeni staveniité je mozno
oplotit.

Hlavni pfijezd k vystavbé bude ze severu ze silnice I/56 po silnicich Ill. t¥idy, konkrétné 111/48416, 111/48418 a
111/48425 do obce. Druhy moZny pfistup do obce je z jihu pfes obec Ostravice, kde se nachazi nejblizii most
pres Ostravici, ktery je tonaZzné omezen (5t). Dodavatel upozoriiuje zadavatele, 7e pfijezd ze severu (hlavni
prijezd) bude Eastecné omezen, a to v obdobi od 01. 07. 2018 do 31. 08. 2018 z diivodu provadéni stavby
s nazvem ,Uprava ulice Hlavni u Zelezni¢niho piejezdu®.

2. Predpoklad je, Ze objednatel pfeda protokolarné stavenisté zhotoviteli zaéatkem Eervence 2018, a to po
predchozi vyzvé objednatele. Zapis o pfedani a pfevzeti staveniité se stane dnem jeho podepsani obéma
smluvnimi stranami nedilnou souéasti stavebniho deniku.

3. Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do 10 dnli od predani stavenisté.

4. Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni (dokonéeni a pFedéni) dila ve Ihiité nejpozdé&ji do 105
kalendéfnich dni od pfedani staveni$té. Do konce srpna 2018, pfed zahajenim gkolni dochazky je nutno
provést stavebni prace na chodniku a nastupisti v bezprostfedni blizkosti $koly, tj. do 31. 08. 2018 budou
ukonceny préace na chodniku od vjezdu ke garazim u fadovych rodinnych domi podél $koly do konce tseku
(kFiZovatka za Skolou).

Zhotovitel se dale zavazuje, Ze pfi provadéni praci bude postupovat dle orientaéniho &asového
harmonogramu stavebnich praci, ktery tvofi pfilohu & 2 této smlouvy a ktery zhotovitel vytvofil v ramci
zadavaciho Fizeni.

5. V pfipadé omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek bude jedndno o moznosti
prodlouZeni terminu provedeni dila dle odst. 4 tohoto ¢lanku této smlouvy. Omezeni postupu praci dle
tohoto odstavce bude posuzovéno ve vztahu k moZnosti provadéni dila dle predepsanych technologickych
postupl. Doba, o kterou se prodlouZi termin provedeni dila dle odst. 4 tohoto &lanku této smlouvy, bude
zahdjena a ukongena zapisem do stavebniho deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi byt za
objednatele odsouhlaseny a podepséany technickym dozorem stavebnika a osobou opravnénou jednat za
objednatele ve vécech technickych dle zahlavi této smlouvy. ProdlouZeni doby plnéni sjednané vyse
uvedenym zpusobem neni nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

6. Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém staveniSti pofadek a Cistotu a odstrafiovat odpady
a necistoty, vzniklé jeho pracemi. Ddle je zhotovitel povinen vhodné zabezpelit staveniité z hlediska
bezpecnosti a ochrany zdravi svych pracovnik( i tfetich osob. Za zabezpeéeni svého majetku ponechaného
na stavenisti tak zcela ruci zhotovitel. Zhotovitel je povine si stroje, zafizeni a majetek zamykat a popf¥. zfidit
strazni sluzbu.

7. Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 5 dni od pfedani dila
objednateli. Po uplynuti této lhty je zhotovitel oprdvnén ponechat na stavenisti jen stroje, vyrobni zafizeni
a material, potfebné k odstranéni vad a nedodélkl, se kterymi objednatel dilo prevzal - tyto véci je



zhotovitel povinen vyklidit do zahajeni jednani o predani a prevzeti jim odstranénych vad a nedodélkd,
které byly uvedeny v zapise o pfedani a pfevzeti dila.

8. Zhotovitel je povinen v rédmci zafizeni staveniité zajistit podminky pro vykon funkce autorského dozoru
projektanta, technického dozoru stavebnika a &innost koordinatora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (bude-li pfi realizaci dila plsobit), a to v pfiméfeném rozsahu a Fidit se pfi provadéni dila jejich
pokyny, jakoZ i pokyny objednatele. PInéni pokyni zde uvedenych osob zhotovitelem nemé vliv na Ihiitu
sjednanou pro provedeni (dokonéeni a pfedéani) dila.

\"A
Provadéni dila

1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od pocatku objednatel.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem, na vlastni odpovédnost, s potfebnou a odbornou péd,
fadné, vfas a vsouladu s projektovou dokumentaci a pokyny objednatele, jakoi i pokyny osob
specifikovanych v ¢l. lll. odst. 8 a odst. 8 tohoto &lanku této smlouvy.

3. Zkousky:

3.1. Zhotovitel je povinen pribéiné provadét kompletaci a provéfovani doklad o dodavkach materiald,
konstrukci a technologii, tzn. provérovat, zda tyto dodévky maji ovéieni provedené pfisluinou statni
zkusebnou nebo schvaleni &i certifikaci, provéfuje doklady o viech provedenych pribé&inych
zkouskach, revizich a méfenich dokladajicich kvalitu a zplsobilost dila a jeho &asti, provéfuje
dodrZovani poZadavkl hygienickych, poiarni ochrany, bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
a Zivotniho prostredi.

3.2. Soucasti plnéni zhotovitele a dokladem fadného provedeni dila je doloieni Gspéinych vysledkd
potfebnych individualnich a komplexnich zkousek a poZadavki pfisluinych statnich organd. Provadéni
dohodnutych zkousek se fidi podminkami této smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci a technickymi
tdaji vyhlasenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoFicich sou¢ast zhotovovaného dila.

3.3. Vysledek zkou3ek se zachyti v zapisech, pfipadné protokolech o jejich provedeni a vysledku. Uspéiné
provedeni potfebnych zkousek je podminkou prevzeti dila.

3.4. Objednatel si miZe za uhradu vyZadat dodatené zkousky, které povaZuje za potfebné. Pokud vysledek
zkousky nebude vyhovujici, nese naklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

4. Kontroly pribéhu provadéni dila:

4.1. V pribéhu provadéni dila budou konany kontrolni dny min. 1x tydné. Kontrolni dny budou svolavany
technickym dozorem stavebnika, zhotovitel je povinen se jich zi¢astnit. V pfipadé potfeby zabezpetuje
zhotovitel Gcast dalSich osob poskytujicich ¢asti plnéni na zakladé smluvnich vztah( se zhotovitelem.
Zapis z kontrolnich dnl zajiStuje technicky dozor stavebnika. Vyzva ke kontrolnimu dni musi byt
technickym dozorem stavebnika ucinéna minimalné 2 dny pfedem vhodnym zplisobem, a to i
telefonem, e-mailem popf. faxem.

4.2. Zavéry z kontrolniho dne jsou pro obé strany bezodkladné zdvazné, nemohou viak zménit ustanoveni
této smlouvy.

4.3. Zhotovitel organizuje operativni porady k feSeni neodkladnych zéleZitosti, na néZ pfizve objednatele a
pripadné i jiné subjekty.

4.4. Objednatel je dale opravnén kontrolovat provadéni dila pribéiné. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi a nedodrZuje pfisluina ustanoveni smlouvy, je objednatel
opravnén pozadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim dila a dilo provadél
radnym zplsobem.

4.5. PInéni zhotovitele, které vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit
bezvadnym plnénim.



4.6. Materidly, které neodpovidaji projektové dokumentaci, nevyhovuji pfedepsanym zkouskam nebo jsou
objednatelem oznaceny za poskozené, musi byt odstranény ze staveniité ve lhité stanovené
objednatelem a nahrazeny jinymi bezvadnymi materialy.

4.7. Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor stavebnika ke kontrole provedenych praci, které v dal$im
postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a technicky dozor stavebnika se dostavi ke
kontrole do 3 pracovnich dnli od doruceni pisemné vyzvy. Takto provedené prace i samotna kontrola
technického dozoru stavebnika musi byt zapsény ve stavebnim deniku. Nedostavi-li se v uvedené lhité
technicky dozor stavebnika nebo zdstupce objednatele ke kontrole, ma se za to, 7e objednatel kontrolu
téchto praci provedl. Nevyzve-li zhotovitel technicky dozor stavebnika vibec, je povinen na Zadost
objednatele nebo technického dozoru stavebnika odkryt prace na sviij naklad.

5. Nebezpeci skody nebo zni¢eni dila nese aZ do jeho predani zhotovitel.

6. Zhotovitel odpovida za bezpecnost prace v souladu se zdkonem €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich
piedpisl, a poZarni ochranu na staveniiti od pfevzeti stavenisté do pfedani dila.

7. Pouiité materidly budou pred zapocetim praci zapsény do stavebniho deniku a odsouhlaseny
objednatelem a projektantem.

8. Zhotovitel je povinen fidit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebnika, koordindtora
bezpegnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li pfi realizaci dila pisobit) a autorského dozoru
projektanta. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na nevhodny pokyn mu udéleny. PInéni
pokynii zde uvedenych osob zhotovitelem nema vliv na Ihitu sjednanou pro provedeni (dokonceni a
predani) dila.

V.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté vsouladu s platnymi pfedpisy, pfedeviim
vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb. ve znéni vyhlasky ¢. 62/2013 Sb., stavebni denik, do kterého je povinen zapisovat
viechny skutec¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat Gdaje o ¢asovém
postupu praci, jejich jakosti, zdlvodnéni odchylek provadénych praci od projektové dokumentace apod.

2. Stavebni denik musi byt na stavbé trvale pfistupny.

3. Zapisy do stavebniho deniku citelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vidy ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zdpisu. Mimo stavbyvedouciho miie do
stavebniho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové
dokumentace nebo pfislusné organy statni spravy. Zapis ve stavebnim deniku nenahrazuje dodatek k této
smlouvé, neni-li v této smlouvé vyslovné ujednano jinak.

4. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce, pripadné
zpracovatel projektové dokumentace do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do tii pracovnich dnd, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

VI.
Odpovédnost zhotovitele za $kodu

1. Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to
moiné, tak finanéné uhradit objednateli. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.



2. Zhotovitel odpovidd i za $kodu zplisobenou &innosti téch, ktefi pro néj dilo provadaéj.

3. Zhotovitel odpovida za $kodu zplsobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroj, pfistrojii nebo
jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouZit pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen byt pojistén proti $kodam zplsobenym jeho &innosti véetné moinych tkod
zplisobenych pracovniky zhotovitele, a to po celou dobu provadéni dila s minimalnim limitem pojistné
gastky 12.000.000,- K&, s maximalni spoluiasti ve vy$i 10% pojistného plnéni. Zhotovitel je povinen
predloZit na pozadani objednateli kopii pojistné smlouvy. Podminky plnéni z pojistné smlouvy se fidi
ucinnou préavni Gpravou, pojistnou smlouvou a pojistnymi podminkami, pfipadné obchodnimi podminkami
prisluiné pojistovny.

VII.
Povinnosti a prohlaseni objednatele

1. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost pfedané projektové dokumentace.

2. Objednatel je povinen jmenovat koordindtora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a sdélit
jmenovaného koordinatora zhotoviteli do predani stavenisté, avsak pouze za pfedpokladu, e mu zhotovitel
sdéli skutecnosti dle €l. VIl odst. 8 této smlouvy.

VIIIL.
Povinnosti a prohlaseni zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen umoinit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru projektanta a
dale vykon Cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li pfi realizaci
dila pUsobit).

2. Poddodavatel, ktery za zhotovitele prokazal uréitou ¢ast kvalifikace, se musi podilet na realizaci dila v tom
rozsahu, v jakém se k tomu zavdzal ve smlouvé se zhotovitelem, a kterd byla predloZena objednateli v ramci
zadavaciho Fizeni.

3. Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni splnéni kvalifikace, je
moZna jen ve vyjimecnych pfipadech s predchozim pisemnym souhlasem objednatele, ktery za objednatele
vyda povéieny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor majetku a investic Méstského ufadu Frydlant
nad Ostravici, a to po predchozim souhlasu vedeni mésta (soucasné starostky a mistostarosty mésta)
Frydlant nad Ostravici. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimélné v rozsahu, v jakém byla
prokdzana puvodnim poddodavatelem v zadavacim fizeni.

4. Zména poddodavatele, kterého zhotovitel uvedl| ve své nabidce, je moZna pouze s pfedchozim pisemnym
souhlasem objednatele, ktery za objednatele vyda povéreny zaméstnanec objednatele zafazeny na odbor
majetku a investic Méstského uradu Frydlant nad Ostravici, a to po pfedchozim souhlasu vedeni mésta
(soucasné starostky a mistostarosty mésta) Frydlant nad Ostravici. Objednatel nesmi tento souhlas bez
zavaZného dlvodu odepfit.

5. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

6. V pfipadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je zhotovitel povinen
zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem a technickym dozorem stavebnika, a to bezodkladné po
jejich zjisténi.



7. Zhotovitel pfedloZenymi doklady kvalifikace dokladd, Ze je zplsobily uskute¢nit pfedmét plnéni
v poZadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, e jsou
mu zndmy technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila podle poskytnuté dokumentace nezbytné.
Zhotovitel se timto hldsi k odbornému vykonu pfedmétu pinéni dle této smlouvy a déva tim dle ust. § 5
zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obfanského zékoniku, najevo, Ze je schopen jednat se znalosti a peélivosti, kterd je
s jeho povoldnim a stavem spojena. Jedna-li zhotovitel bez této odborné péce, jde to k jeho tiZi.

8. Zhotovitel se ddle zavazuje postupovat pfi realizaci dila tak, aby objednateli nevznikla povinnost dle ust. §
14 odst. 1 zakona ¢. 309/2006 Sh., kterym se upravuiji dalii pozadavky bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi préci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢&innosti nebo poskytovéni sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve
znéni pozdéjdich predpisu (dale jen ,zdkon ¢. 309/2006 Sb.”). Zhotovitel je povinen neprodlené oznamit
objednateli skutecnosti, které vedou ke zméné povinnosti objednatele ve vztahu k zakonu &. 309/2006 Sh.,
a zavazuje se v takovém pfipadé k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenidti (dale také ,koordinator BOZP“) v souladu se zdkonem ¢. 306/2009 Sh., a zavazat k soudinnosti
s koordinatorem BOZP viechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét ginnosti na stavenisti.
V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne
Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pfisluinymi sprdvnimu ufady), bude zhotovitel povinen
objednateli tuto $kodu v pIném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na védomi, Ze plisobeni koordinatora BOZP
na stavenisti a spInéni povinnosti zhotovitele dle tohoto odstavce nema Zadny vliv na celkovou cenu dila
uvedenou v €. II. této smlouvy.

IX.
Predani a prevzeti dila

1. Po dokonteni dila je zhotovitel povinen pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dila (doporutenym
dopisem nebo zdpisem ve stavebnim deniku proti podpisu osoby oprévnéné jednat za objednatele
ve vécech technickych). Objednatel zorganizuje pfedani a prevzeti dila bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
do 5 pracovnich dnil od obdrZeni vyzvy zhotovitele.

2. Objednatel je povinen pfizvat k pfedani a pfevzeti dila osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné autorského dozoru projektanta.

3. O predani dila bude sepsan zapis. Tento zapis sepise objednatel a bude obsahovat:
- oznacenidila,
- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. €isel a dat uzavieni jejich dodatku, véetné celkové ceny
dila,
- terminy zahdajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
- soupis pfipadnych vad a nedodé&lk(i nebranicich Fadnému uZivani dila a termin jejich odstranéni,
- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (s vyhradami nebo bez vyhrad) nebo nepiejima,
- datum a misto sepsani zapisu,
- jména a podpisy zdstupcl objednatele a zhotovitele,
- seznam predané dokumentace

4. Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad. Pfevezme-li dilo bez vyhrad, nelze
mu pfiznat pravo ze zjevné vady dila, namitne-li zhotovitel, Ze pravo nebylo uplatnéno véas.

5. Vramci pfedani dila pfeda zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazujici fadné provedeni dila.

Viechny doklady a listiny je zhotovitel povinen pfedat v éeském jazyce. Bez téchto dokladil, kterymi
zejména jsou:
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- stavebni denik

- osvédceni pouZitych materidll a jejich atesty

- doklady ze skladky — vazni listky, doklady o likvidaci odpadii apod.
- protokoly o zkouskach a revizich

nebude dilo objednatelem pfevzato.

6. Dilo jako celek je provedeno, je-li jako celek dokonéeno (tj. jeho zplsobilost slouZit svému Géelu byla
predvedena objednateli) a predano.

7. Jestlize objednatel odmitne dilo prevzit, sepisi obé strany zapis, v némz uvedou sva stanoviska a jejich
oduvodnéni a dohodnou nahradni termin piedani.

8. Objednatel pfevezme dilo i s ojedinélymi drobnymi vadami a nedodélky, které
samy o sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uZivani dila ani uZivani dila podstatnym zplsobem neomezuji.
Tyto drobné vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit do 10 dni od predani dila.

9. Po odstranéni viech vad a nedodélki uvedenych v zapise o predani dila bude smluvnimi stranami sepsan
zapis o tom, Ze vytknuté vady a nedodélky byly zhotovitelem odstranény.

X.
Zéruka a préva z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové a smluvni dokumentaci, véetné
jejich zmén a dopliikd v technickych norméach a predpisech, které se na provedeni dila vztahuji, jinak
vlastnosti a jakost odpovidajici ucelu smlouvy, a to ode dne prevzeti a pfedani dila po dobu 60 mésict.
Zhotovitel odpovida za vhodnost pouzitych materidli odsouhlasenych projektantem, dilenské zpracovéni,
konstrukci zafizeni a dale odpovida za technické parametry stavby a zafizeni, ktera jsou jeji soucasti.

2. Zérutni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedéni a prevzeti dila bez vad a nedodélki. Zaruéni
doba nebéii po dobu, po kterou objednatel nemiie uZivat pfedmét dila pro vady, za které odpovida
zhotovitel.

3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé predani, a za vady dila v zaru¢ni dobé. Za vady, které se
projevily po zaruéni dobé, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pFi¢inou bylo poruseni jeho
povinnosti. Odpovédnost za vady se fidi prislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

4.V pripadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, zahaji zhotovitel prace na
odstranéni vad nebrénicich uZivani dila do 10 pracovnich dni od oznameni vad a vadu odstrani do 10
pracovnich dnil od nastoupeni k odstranéni vady, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. V pfipadé vady
branici uzivani dila zahaji zhotovitel prace na odstranéni vady bez zbyte¢ného odkladu (nejpozdéji do 96
hodin) po oznameni vady a vadu odstrani do 10 pracovnich dni od nastoupeni k odstranéni vady,
nedohodnou-li se smluvni strany jinak.

5. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob uvedenych
v odstavci 4. tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tfeti osobu, a to na naklady
zhotovitele. Veskeré takto vzniklé naklady objednatele uhradi zhotovitel, prava objednatele ze zaruky tim
nejsou dotéena. Pravo objednatele viéi zhotoviteli na uplatnéni ndhrady Skody tim neni dotceno.

6. O odstranéni vady musi byt sepsan zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na
provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo.



Xl
Sankéni ujednéni

1. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila (se splnénim terminu dokonéeni a pfedéni dila, popfr.
jeho &asti) mé objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny dila bez DPH K& za kazdy i zapocaty
kalendafni den prodleni.

2. Nebude-li faktura objednatelem uhrazena ve Ih(té splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuétovat
objednateli urok z prodleni v zdkonné vysi.

3. V pfipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vy¢isténim staveniité, ma objednatel narok na smluvni
pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kazdy i zapocaty kalendéfni den prodleni.

4.V pfipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v zaruéni dobé,
ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kazdy i zapotaty kalendaini den
prodleni a za kaZdou vadu, maximalné viak ve vy3i 10.000,- K& za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a
za kazdou vadu.

5. V pfipadé prodleni zhotovitele se spInénim terminu k odstranéni vad a nedodé&lk(i sepsanych v zapise o
predani stavby md objednatel narok na smluvni pokutu ve wy3i 0,1% z ceny dila bez DPH za kaidy i zapocaty
kalendaini den prodleni a za kaZdou vadu ¢&i nedodélek, maximalné viak ve vysi 10.000,- K& za kaidy i
zapocaty kalendarni den prodleni a za kazdou vadu &i nedodélek.

6. Vpfipadé prodleni zhotovitele sodstranénim vad reklamovanych v obdobi zéruéni lhiity, a to
v pfipadech, kdy se jedna o vadu, ktera brani fadnému uZivani dila, pfipadné hrozi nebezpeéi skody velkého
rozsahu (havarie), ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vy3i 10.000,- K& za kaidou reklamovanou
vadu, u niZ je zhotovitel v prodleni a za kazdy den prodleni.

7.V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. IIl. odst. 8 a ¢l. IV. odst. 8 této smlouvy, tedy nedodrii pfi
provadéni dila pokyny objednatele, technického dozoru stavebnika, koordinatora bezpe&nosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (bude-li pfi realizaci dila pisobit) nebo autorského dozoru projektanta, ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pfipad porudeni této
povinnosti. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi ustanoveni ¢l. VIII. odst. 3 a 4 této smlouvy, tedy zméni
poddodavatele bez souhlasu povéfeného zastupce objednatele, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve
vy3i 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy zjistény pripad poruseni této povinnosti.

8. V pfipadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoli jinou povinnost neZ uvedenou v tomto ¢ldnku této smlouvy
vyplyvajici mu z této smlouvy, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vy3i 0,2% z ceny dila bez DPH za
kaidy jednotlivy zjistény pfipad poruseni povinnosti.

9. Narok na smluvni pokutu se nedotyka ndroku na ndhradu Skody, kterou je poskozeny opravnén
pozadovat vedle smluvni pokuty, a to v pIném rozsahu.

XIl.
Odstoupeni

1. Objednatel je oprdvnén od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich podminek, a to zejména v piipadé, kdy:



- je zhotovitel v prodleni s provedenim, dokonéenim nebo predanim dila dle &l. Ill. odst. 4. této
smlouvy o vice jak 30 dni, pokud se zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouzeni terminu,

- zhotovitel neplni dilo v souladu s projektovou dokumentaci,

- zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢ nekvalitné a nesjedna napravu
ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zépisem objednatele
nebo technického dozoru stavby ve stavebnim deniku,

- zhotovitel nespinil pokyn objednatele nebo osob uvedenych v &l. IIl. odst. 8 a ¢l. IV. odst. 8 této
smlouvy

- zhotovitel nedodrZi ujednani uvedené v ¢l. VIII. odst. 2,3 a 4 této smlouvy

- se ukaZe prohlasenidle ¢l. VIIl odst. 7 této smlouvy nepravdivym,

- zhotovitel nesplini povinnost dle €l. Xl této smlouvy.

2. Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruceno druhé
smluvni strané. V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrieni pisemného ozndmeni o
odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo a vtomto stavu jej objednateli vyuétovat
fakturou, ktera musi mit stejné néleZitosti jako faktura dle €l. Il. odst. 3 této smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na nahradu $kody ani na
zaplaceni smluvni pokuty. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zéruka, ktera se uplatni v rozsahu
stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

Xl
Bankovni zéruka

1. K zajisténi zdvazku zhotovitele za fadné plnéni zéru¢nich podminek dle ¢l. X odst. 1 této smlouvy véetné
povinnosti zaplatit penéZitou ¢astku z titulu smluvni pokuty, jak je ujednana v ¢l. XI této smlouvy a také
k zajisténi odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl pfedmétu smlouvy, poskytne zhotovitel objednateli
finan¢ni zéruku ve formé bankovni zaruky ve vysi 5 % celkové ceny dila bez DPH po celou dobu trvani
zérucni doby. Zarucni listina musi obsahovat pisemné ujedndni, Ze banka bankovni zéruku poskytne
neodvolatelné a Ze se zavazuje na prvni pozadani objednatele a bez namitek a vyhrad vyplatit objednateli, a
to i opakovang, jakoukoli Castku aZ do celkové vy3e 5 % celkové ceny dila bez DPH. PoZadéani objednatele o
vyplatu z bankovni zaruky bude doloZeno prohlasenim objednatele, Ze zhotovitel nesplnil povinnosti
vyplyvajici z €. X. této smlouvy, popf. z ¢l. XI. této smlouvy s jednozna¢nou identifikaci zhotovitele. PInéni
z bankovni zaruky bude poskytnuto v méné: koruna Ceskd. Bankovni zéruka bude objednatelem uvolnéna
do 15 dnl od posledniho zaru¢niho terminu dle této smlouvy za soucasného odstranéni veskerych vad a
nedodélkl. Zhotovitel je povinen podepsanou zaruéni listinu predloZit objednateli pfi Fadném prevzeti a
predani dila bez vad a nedodélkl. Nepfeda-li zhotovitel objednateli pfi pfedani a pfevzeti dila zaruéni
listinu, nepovaiuje se dilo za fadné provedené a objednatel ma pravo ho nepfevzit.

2. V pripadé, ze zhotovitel nesplni povinnost dle odst. 1 tohoto €lanku této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny dila véetné DPH. Narok na smluvni
pokutu se nedotyka naroku na nahradu Skody, kterou je poskozeny opravnén poZadovat vedle smluvni
pokuty, a v plném rozsahu.
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XIV.
Zéavéretna ujednéni

1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obou smluvnich stran a G&innosti registraci smlouvy v registru
smluv.

2. Vyjde-li pfi provadéni dila najevo, Zze dokumenty uvedené v ¢l. | odst. 1 této smlouvy jsou ve vzajemném
rozporu, bude tento rozpor fesen v sestupném pofadi dle téchto dokumenti:

a) dle této smlouvy o dilo

b) dle zadadvaci dokumentace k pfedmétné verejné zakazce

c) dle pfislu$né projektové dokumentace.

3. Tuto smlouvu Ize ménit ¢i dopliiovat pouze na zakladé pisemnych vzestupné &islovanych dodatk.

4. Pokud nékteré z ustanoveni této smlouvy je nebo se stane neplatnym, neucinnym ¢i zdénlivym,
neplatnost, neucinnost ¢i zdénlivost tohoto ustanoveni nebude mit za nasledek neplatnost smlouvy jako
celku ani jinych ustanoveni této smlouvy, pokud je takovéto neplatné, ned&inné & zdénlivé ustanoveni
oddélitelné od zbytku této smlouvy. Smluvni strany se zavazuji takovéto neplatné, nedé&inné & zdanlivé
ustanoveni nahradit novym platnym a G&innym ustanovenim, které svym obsahem bude co nejvérnéji
odpovidat podstaté a smyslu pivodniho ustanoveni.

5. Smluvni strany shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze se seznamily
scelym jejim obsahem, nevznesly proti nému Zddné vyhrady ani namitky, obsahu smlouvy zcela
porozumély, a Ze byla uzaviena po vzdjemném projednéni dle jejich pravé a svobodné vile uréité, vainé
a srozumitelné a jeji autenticnost stvrzuji svymi podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech, podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, z
nichZ tfi obdrii objednatel a dvé zhotovitel.

7. Uzavfeni této smlouvy o dilo bylo schvdleno radou mésta Frydlant nad Ostravici dne 07. 06. 2018
usnesenim ¢. 94/1.3.

Ve Frydlantu nad Ostravici dne: 13.7.2018 Ve Frydku-Mistku dne: 9.7.2018
Za objednatele: Za zhotovitele:
RNDr. Helena Pesatova Ing. Jan Bazgier
starostka mésta predseda predstavenstva
Pfilohy: 1. Polozkovy rozpocet

2. Orientacni ¢asovy harmonogram stavebnich praci
3. Projektova dokumentace na CD

4. Stavebni povoleni ¢. j. MUFO 9774/2018

5. Uzemni rozhodnuti & j. MUFO 19145/2017
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Polozkovy rozpocet stavby

2 e Chodnfk propas) v :
Stubs o (134 nik pro pési k ZQ Nové V51 vc opravy MK Frydlant nad,_.
i Ostravici. : , -

Objednatel: Mésto Frﬁdlant nad Ostravici ICO: 296651

Namésti ép. 3 DIC: CZ296651

73911 Frydlant n. Ostravici

Zhotovitel: Lesostavby Frydek-Mistek a. s. ICO: 45193118

Slezska 2766 DIC: CZ45193118

73832 Frydek-Mistek

Rekapitulace dani

Zaklad pro snizenou DPH 15 % 456 058,92 CZK
Snizena DPH 15 % 68 408,84 CZK
Zaklad pro zakladni DPH 21 % 9713 941,08 CZK
Zakladni DPH 21 % 2 039 927,63 CZK
Zaokrouhleni 0,00 CzZK
T T e R T a0 o
B cikehaDEn. 0 e 2 278 336,46 CZK
ve Folw — Mo ane 24.05.2018

. vEY Frya!ak»kisiek 85,
Tng. Jag 3“@“ 75‘\-1 (Cr Frydek-nisick

ptedseda predstav

07. 2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dil¢ich casti

Stalo o hidzey | e - Zadadpro | Zidad posikiacni | ppH celkem | Cenacelkem | %
Stavba 456 059 9713 941 2108 336 12 278 336 100
00_1 Vedlejsi a ostatni naklady 0 295613 62079 357 692 3
87180100 Vedlejsl a ostatni naklady 0 295613 62 079 357 692 3
101_1 Chodnik pro pési 0 2842 503 596 926 3439428 28
871801-101 Chodnik pro pési 0 2733277 573 988 3 307 265 27
871801-101 Sanace vihkosti ZS - Vétrany kanal 0 98 561 20 698 119 259 1
871801-101 Sanace vihkosti ZS - Okapovy chodnik 0 10 664 2 240 12 904 0
102_1 Upravy komunikace 0 3532254 741 773 4274028 35
8711801-10 Upravy komunikace 0 35632 254 741773 4274028 35
201_1 Opérna zed' 0 237 452 49 865 287 317 2
871801-201 Opéma sténa 0 237 452 49 865 287 317

301_1 Odvodnéni komunikace 0 2806 120 589 285 3 395 405 28
871801-301 Odvodnéni komunikace 0 2 806 120 589 285 3 395 405 28
701_1 Stavebni upravy oploceni 456 059 0 68 409 524 468 4
871801-701 Upravy oploceni pozemku parc. &. 262/4 49 815 0 7472 57 287 0
871801-701 Upravy oplocen( pozemku parc. &. 258/1 83683 0 12 552 96 235 1
871801-701 Upravy oploceni pozemku parc. €. 1314/2 91 853 0 13778 105 631 1
871801-701 Upravy oploceni pozemku parc. ¢&. 263/2 24 974 0 3746 28 720 0
871801-701 Upravy oploceni pozemku parc. &. 259 97 830 0 14 674 112 504 1
871801-701 Upravy oploceni pozemku parc ¢. 263/6 107 904 0 16 186 124 090 1
Celkem zastavbu TETrn e geale . omiaeal . RHDBAG6]. . (12 278336] 100

Ifz;covéno programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s. Strénka 1z 26




Polozkovy rozpocet
Chodnik pro p&si k Z8 v Nové Vsi v¢. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Vedlej$i a ostatni naklady
' ed 5o __:: ékla —

P &|Cislo polozky |Nazev polozky
DilZUN: Vedlej$inaklady
1{00411 R |Pfipravné a pruzkumn sluZby &i prace Soubor| 1,00000

Zpracovani navrhu dopravnich opatfeni (DIO) pfi provadéni dila a jeho projednani a odsouhlaseni se zadavatelem a
pislusnymi spravnimi organy, v obstarani rozhodnuti k poveleni DIO.

[2[004111020R | Vypracovani projektové dokumentace [ Soubor| 1.00000] 40 000,00] 40 000,00}
Naklady spojené s vypracovanim realizacni dokumentace stavby (RDS).

[3[005111021R___ [ViytyEeni inzenyrskych siti [Soubor| 1,00000] 20 000.00] 20 000,00}
Zamareni a vytyteni stavajicich inZenyrskych siti v misté stavby z hlediska jejich ochrany pfi provadéni stavby.

[ 4Jo0s121R [Zarizeni staveni$té | Soubor| 1,00000] 20 000,00 20 000,00]

Veskeré naklady spojené s vybudovanim, provozem a odstranenim zafizeni stavenité. (2 stav. buiiky kancelat
stavbyvedouciho + skladova). oploceni.

[ 5l005122R [Provozni viivy | Soubor| 1,00000] 25 000,00| 25 000,00
Naklady na ztizené podminky provadéni tam. kde jsou stavebni prace zcela nebo 2¢4sti omezovany provozem jinych
osob. Jde zejména o zvySené naklady souvisejici s omezenim provozem v dusledku nezbytnéha respektovani
stavajici dopravy ovlivitujici stavebni prace. Provizorni lavky pies vykopy, informatni tabule, &idténi komunikaci,
prekryti vykopu. Ochrana stavajici zelené.
Ostatni naklady :
Doéasna dopravni opatieni ]Soubori 1'0000‘5[
Zajisténi realizace dopravnich opatfeni (DIO) vietné zfizeni a likvidace dopravniiho znageni a signalizace a zajisténi
veskerych daldich souvisejicich dopravnich opatfeni souvisejicich s realizaci stavby.

[ 7[005241010R___ [Dokumentace skutetného provedeni [Soubor| 1,00000] 30 000,00] 30 000,00]
Naklady na wyhotovenl dokumentace skutetného provedeni stavby vietné geodetického zaméfenl skuteéného
810050101 Autorsky dozor stavby Soubor 1,00000 612,96 612,96
910050102 Geologicky dozor pro stanoveni vsakovaciho zafizeni Soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00
10{0050103 Pasportizaci stavajicich objizdnych tras ve. Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
fotodokumentace
110050104 Vyspraveni povrchu okolnich pouzivanych komunikaci po Soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00
ukon&eni stavby

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s. Stranka 2 z 26



Polozkovy rozpocet

S [173-3-0

Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi vé&. opravy MK Frydiant nad Ostravici

0: [101_1

Chodnik pro pési

daroven terénu odstranéni pafezu odfrézovanim aZ do
hloubky 500 mm

11122202201 Odkopavky a pmkopavky pro silnice v horniné 3 do 100 m3 41,40000 83,00 3 436,20
m3
21132201110 Hloubeni ryh Sifky do 60 cm do 50 m3, v horniné 3, m3 105.51000 260,00 27 432,60
hloubeni strojné
3{171201201 UloZeni sypaniny na do¢asnou skladku tak, Zze na 1 m2 m3 146,91000 12,00 1762,92
plochy pfipad4 pfes 2 m3 vykopku nebo ornice
41162301102 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 293,82000 90,00 26 443,80
vzdalenost pfes 500 do 1 000 m
5{167101101 Nakladani, skiadani, pfekiadani neulehlého vykopku m3 146,91000 105,00 15 425,55
nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1 aZ 4
6{171101105 UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych s uzavienim m3 165,80000 110,00 18 238,00
povrchu nasypu z hornin soudrZnych s pfedepsanou
mirou zhutnéni v procentech vysledku zkou$ek Proctor-
Standardiha 103 % PS
7/59691019.A zemina recyklovana t 30,22400 340,00 10 276,16
8/174101101 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, Sachet, ryh nebo m3 76,57200 57,00 4 364,60
kolem objektt v t&chto vykopavkach
91171101105 UloZeni sypaniny do nasypu zhutnénych s uzavienim m3 3,45360 110,00 379,90
povrchu ndsypu z hornin soudrZnych s pfedepsanou
mirou zhutné&ni v procentech vysledkl zkoudek Proctor-
Standardiba 103 % PS
10{58344169 §térkodrt frakce 0,0 aZ 32,0 mm; tfida A t 152,04864 420,00 63 860,43
111181201102 Uprava plané v nasypech v horniné 1 aZ 4, se zhutn&nim m2 965,50000 11,00 10 620,50
121111201101 Odstranéni kiovin a stroma o pruméru do 10 cm pfi m2 20,00000 48,00 960,00
celkové plode do 1 000 m2
13111201401 Spaleni odstranénych kfovin a stroma pro jakoukolv m2 20,00000 11.00 220,00
plochu
141111203111 Qdtsranéni pafezu odfrézovanim do hloubky 500 mm pod | m2 0,80000 3 500,00 2 800,00

Pripravné a pridruzené prace

15{113106121

4 904, o0

Zpracovano programem BUILDpower S, ©ORTS, as.

Rozebrani dlaZeb, panelt komunikaci pro péél s m2 100,10000 49,00
jakymkoliv loZzem a wypini spar z betonovych nebo
kameninovych dlaZdic nebo tvarovek
16{113106221 Rozebrani dlazeb, panell vozovek a ploch s jakoukoliv m2 12,00000 31,00 372.00
vypini spar v plo$e jednotlivé do 200 m2, z drobnych
kostek neho odseku, kladenych do loZe z kameniva
t&Zeného, §kvary nebo strusky
17(113106231 Rozebrani dlazeb, panell vozovek a ploch s jakoukoliv m2 18,20000 43,00 782,60
vypini spar v jakékoliv plode, ze zamkove dlazky,
kladenych do loZe z kameniva
18/113109320 Odstranéni podklad( nebo kryt z betonu prostého, v m2 54,66000 720,00 39 355,20
plode jednotlivé do 50 m2, tlouStka vrstvy 200 mm
19}113201111 Vytrhani obrub chodnikovych lezatych m 46,90000 98,00 4 596,20
20{113202111 Vytrhani obrub z krajniku nebo obrubniku stojatych m 24,00000 80,00 1 920,00
21}1113203111 Vytrhéni obrub z dlaZebnich kostek m 21,00000 81,00 1701,00
221113231315R01 Bourani odvodiovaciho liniového zlabu m 3,00000 112,50 337,50
23]979084216 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu bez t 66,19684 105,00 6 950,67
naloZeni, ale se slozenim na vzdalenost do 5 km
241979084219 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu pfiplatek t 330,98420 8,50 281337
k cené za kaZdych dalsich | zapo&atych 5 km pfes 5 km
251979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 66,19684 350,00 23 168,89
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Polozkovy rozpocet

Chodnik pro p&si k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Chodn{k prc péél
LR i P 941,00
26 113108310 Odstranénl podkladu nebo krytu 2lv16nyc v pIoSe 3 348,50
jednotlivé do 50 m2, tioudtka vrstvy 100 mm
27(678082213 Vodorovna doprava suti po suchu bez naloZenl, ale se t 4,07000 26,00 105,82
sloZenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
281079082219 Vodorovna doprava suti po suchu pfiplatek k cené za t 118,03000 9,00 1062,27
kazdy dalsi i zapo&aty 1 km pfes 1 km
291979990112 Poplalek za skladku obalovany asfait t 4, 07’000 350,00 1424,50
Diidie - ~ Pripravné a pridruzené prace _ . Syse W 68 349,51
30113107620 QOdstranéni podkladl nebo krytd z kameniva hrubého m2 208, 21000 38,40 7995,26
drceného, v plode jednotlivé nad 50 m2, tloustka vrstvy
200 mm
31979082213 Vodorovna doprava suti po suchu bez naloZeni, ale se t 91,61240 42,70 3 911,85
sloZenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
321979082219 Vodorovna doprava suti po suchu pfiplatek k cené za t 2 656,75960 10.90 28 958,68
kaZdy dalsi i zapo&aty 1 km pfes 1 km
33 979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 91,61240 27 483 72
Dil: 18  Povrchové tpravy terénu e e : 39
[~ 34[121101100 Sejmuti ornice s premist&nim na vzdaienost cio 50 m m3 175,12500 52,00 9 106 50
35{171201201 UloZeni sypaniny na docasnou skladku tak, Zze na 1 m2 m3 175,12500 12,00 2 101,50
plochy pfipadé pres 2 m3 vykopku nebo ornice
361167101101 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 42,78000 180,00 7 700,40
nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1 aZz 4
371162201102 Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 aZ 4, na m3 42,78000 40,00 1711,20
vzdalenost pies 20 do 50 m
381182001111 Plosna uprava terénu, nerovnosti do 10 cm v roviné m2 285,20000 22,00 6 274,40
39/181301101 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvisié plose m2 285,20000 22,00 627440
do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm
401180402111 ZalozZeni tréavniku parkového vysevem v roviné m2 285,20000 17,00 4 848 40
41]00572400 smaés travni parkova, pro héZnou zatéz kg 8.81268 105,00 025,33
421167101101 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 132,34500 180,00 23 822,10
nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1 aZ 4
431162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 132,34500 114,00 15 087,33
vzdalenost pfes 8 000 do 10 000 m
441171201201 UloZeni sypaniny na dotasnou skladku tak, 2e na 1 m2 m3 132,34500 12,00 1588,14
plochy piipada pies 2 m3 vykopku nebo ornice
45/184101111RA1  |Pfesazeni stavajiciho Zivého plotu m 32,30000 681,11 2199985
461185804311 Zaliti rostlin vodou plocha do 20 m2, m3 1,93800 403,50 781,98
471185851111 Dovoz vody pro zalivku rostlin dovoz vody pro zalivku m3 1,83800 629,00 1219,00
rostlin na vzdalenost do 6000 m
48/18585111¢ Dovoz vody pro zalivku rostlin pfiplatek za kaZdych m3 2713200 19,70 534,50
dal8ich i zapotatych 1000 m
e prava podloZi a zaklad.spary i Lo v14B B8
491212312111 LoZe pro frativody z betonu prostého m3 14,06800 2 100,00 29 542,80
501871318111 Kladeni drendZniho potrubi z plastickych hmot m 351,70000 15,00 5275,50
51128611223.A trubka plastova drenazni PVC; ohebna; perforovana po m 362,25100 28,00 10 143,03
celém obvodu; DN 100.0 mm
52{212571111 VyplA trativody Stérkopiskem, tFidénym m3 87,92500 720,00 63 306,00
53[212971110V02  |Oplasténi trativodu z geotext., vietné dodavky geotextilie | m2 703,40000 55,00 38 687,00
300g e
Dil:3  Svislé a kompletni konstrukce 29 667,00|
541327111120R01 ahradni st&na prefa L 400 x 245 v. 400mm. dodavka, m 31 .00003‘_ 957,00 29 667,00
montaz
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 4 z 26




PoloZkovy rozpocet

S |173-3-0

Chodnik pro pési k Z8 v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

&i

Chodnik pro pé

A C p!

564113506 Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklatu frakce 0-32

mm, tiou$tka po zhutnéni 6 cm

7,10000

49,70

352,87

561564851111

Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce
0-32 mm, tlou$tka po zhutnéni 150 mm

m2 §78,25000

150,00

86 737,50

57(564871111

Podklad ze &térkodrii s rozprostienim a zhutnénim frakce
0-32 mm, tloustka po zhutnéni 250 mm

m2 324,82000

230,00

74 708,60

581564871111

Podklad ze $térkodri s rozprostfenim a zhutnénim frakce
0-32 mm, tloustka po zhutnéni 250 mm

m2

46,70000

230,00

10 741,00

59/564861111

Podklad ze $térkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce

m2

7,10000

194,00

1377,40

0-32 mm, tloustka po zhutnén

ty 5té

577152213

ptes 3 m, ACO 16, tloustky 60 mm, plochy do 200 m2

Beton asfaltovy s roiprosii;enim a zhutnénim v pruﬁu élfky

7.10000]

502,00

61573231110

Postfik Zivitny spojovaci bez posypu kamenivem z
emuize, v mnoZstvi od 0,3 do 0,5 kg/m2

m2

621596215020

_ Dlazby a predlazby komunikaci

7.10000

7,30

Kladeni zamkové dlazby do drté tioustka dlazby 60 mm,
tlou$tka loze 30 mm

m2 566.50000

276,00

63]59245110

dlazba betonova dvouvrstva, skladebnd; obdélnik; Sed4; |
=200 mm; § = 100 mm; tl. 60.0 mm

m2 562,06500

253,00

142 202,45

641596215040

Kladeni zamkové dlazby do drté tloustka dlazby 80 mm,
tloustka loze 40 mm

m2 324,82000

264,50

85 914,89

65(592451170

dlazba betonova dvouvrstva; obdéinik; $eda; | = 200 mm;
§ =100 mm; tl. 80,0 mm

m2 328,08820

273,50

89 726,65

66596715021

Kladeni vodici linie pro nevidomé a slabozrakeé z dlazby
tlou¥tky 60 mm, osazené do loZe z kamenné drté,
tloustky 40 mm

m2

8,00000

282,00

2 256,00

6

-~

592490021

dlazba polymerbetonova s hmatovou Upravou pro 0soby
se zrakovym postiZenim; pro exteriér. na pojizdéné
plochy; 200 x 200 mm; tl. 60 mm; povrch reliéfni;
tmavoseda

m2

8.40000

3990,00

33 516,00

68596715021

Kladeni vodici linie pro nevidomé a slabozraké z diaZby
tloustky 60 mm, csazené do loZe z kamenné drté,
tloustky 40 mm

m2

2,40000

282,00

676,80

6959245111

diaZba betonové dvouvrstva, skladebna; obdéinik;
&ervena; | = 200 mm; & = 100 mm; tl. 60,0 mm

m2

2,52000

341,50

860,58

701596715021

Kladeni vodici linie pro nevidomé a slabozraké z dlazby
tloudtky 60 mm, osazené do loZe z kamenné drt&,
tloustky 40 mm

m2

19,35000

282,00

5 456,70

711592451151

dlazba betonova dvouvrstva, skladebnd; obdélnik;

tl. 60.0 mm

dlazdice pro nevidomé; Zervend; | = 200 mm; § = 100 mm;

m2

20,31750

559,00

11 367.48

7215696715041

Kladeni vodici linie pro nevidomé a slabozrakeé z dlaZby
tloustky 80 mm, osazené do loZe z kamenné drig,
tloustky 40 mm

m2

46,70000

299,00

13 863,30

7

[

592451158

dlazba betonova dvouvrstva, skladebna; obdélnik;

tl. 80,0 mm

dlazdice pro nevidomé; tervend; | = 200 mm; § = 100 mm;

m2

49,03500

670,50

32 877,97

741597101113

MontaZ odvodnovaciho Zlabu z polymerbetonu véetng
beton. loze C 20/25, zatiZeni C 250, D 400 kN

32,95000

517,50

17 051,63

751597103111

Montaz odvodnovaciho 2labu z polymerbetonu véetné
obetonovani C 12/16, zatizeni A 15 - C 250 kN

Zpracovano programem BUILDpower S, ©RTS, as.

kus

7.00000

282,00

1874,00
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Polozkovy rozpocet

S: |173-3-0 Chodnik pro pési k Z8 v Nové Vsi vé&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Chodnik pro pési
p.&|Gislo polozky |Nazev poloZky AL ‘ mnogstvi  |cena/MJ |
761592272A1 Zlab odvodriovaci polymerlcky beton PD100V 0400 kus 14,00000 264,50
kombi sténa pro zacatek/konec, natur
771592272A2 2lab odvodiovaci polymericky beton PD100V D400, vpust | kus 7,00000 607.00 4 249,00
H525, 0,5m, tésny odtok DN 150, natur
781592272A3 #lab odvodnavaci polymericky beton PD100V D400, kus 7,00000 5 295,00 37 085,00
revizni dil, 0,5m, predvrt. odtok DN100, natur
791592272A4 #lab odvodnovaci polymericky beton PD100V D400, 1,0m,| kus 26,00000 4 050,00 105 300,00
pfirodni zbarveni
Dil: 63 _ Podlahy a podiahové konstrukee
80;639571215\’02 ]Kaékek prany mezi chodnikem a oplocenm ti. 200mm | m2 3.00000|
....!‘ By _Potrubi z trub z plastickychhmot R 3
83135{)113 Kanalizaéni pfipojka D 160 mm, ryha 800x1200 mm m 27,80000| 1 286,00
82 831350113RA1  |Napojeni povolenych destovych svodl RD do kanalizace | kus 10,00000 800,00 8 000,00
Dil: 89 Ostatni konstrukce na trubnim vedeni o
§3[899231 111901 | Vyskova tprava poklopu, Sachet a Soupat 6,00000] 1 200,00]
Bist: —_ Doplnujici prace na komunikaci 11
84 916561 111 Qsazeni zahonového obrubniku betonového do loZe z m 299,60000 149,50 44 790 20
betonu prostého C 12/15, s bo¢ni opérou z betonu
prostého
851592173360 obrubnik zahradni material beton; | = 500,0 mm; § = 50,0 | kus 605,19200 38,00 22 997,30
mm; h = 200,0 mm; barva $eda
861917862111 Osazeni silni¢niho nebo chodnikového obrubniku m 352,80000 264,50 93 315,60
stojatého, s boéni op&rou z betonu prostého, do loe z
betonu prostého C 12/15
87159217488 obrubnik silniéni materidl beton; I = 1000,0 mm; § = 150,0 | kus 356,32800 155,50 55 400,00
mm; h = 250,0 mm; barva $eda
88(917862111 Osazeni silniéniho nebo chodnikového obrubniku m 198,20000 264,50 52 423,90
stojatého, s boéni opérou z betonu prestého, do loze z
betonu prostého C 12/15
89159217421 obrubnik chodnikovy material beton; | = 1000,0 mm; § = kus 200,18200 129,00 25 823,48
100,0 mm; h = 250,0 mm; barva $eda
90{917862111 Qsazeni silniéniho nebo chodnikového obrubniku m 14,90000 264,50 3941,05
stojatého, s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého C 12/15
91/69217487 obrubnik silniéni material beton: | = 1000.0 mm:; § = 160,0 | kus 15,04900 202,50 304742
mm; h = 300,0 mm; barva $eda
92917862111 Osazeni silniéniho nebo chodnikového obrubniku m 138,80000 264,50 36 739.05
stojatého, s boéni opérou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého C 12/15
93159217490 obrubnik silniéni najezdovy; material beton; | = 1000.0 kus 140,28900 133,50 18 728,58
mm; § = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva Seda
941917762111 QOsazeni silniéniho nebo chodnikového obrubniku m 41,00000 315,00 12 915,00
leZatého, s boéni opé&rou z betonu prostého, do loZe z
betonu prostého C 12/15
95(59217460 obrubnik silniéni material beton; | = 1000,0 mm; § = 150,0 | kus 41,41000 155,50 6 439,26
mm: h = 250,0 mm; barva Seda
96/917882111V2 Osazeni obrubniku bet. zastavkového, loZe C 30/37, m 16,00000 867,00 10 672,00
mrazuvzdomné lepidlo tl. 3-5mm
97159217123 obrubnik silniéni pfimy, bezbariérovy; materidl beton; | = kus 12,12000 2 015,00 24 421,80
1003,0 mm:; § = 400,0 mm; h = 330,0 mm
98159217113 obrubnik silniéni bezbariérovy, nab&hovy pravy; material kus 1,01000 2 055,00 2075,55
beton: | = 1003,0 mm; § = 400,0 mm; vy8kovy rozsah h =
250 aZ 310 mm
99(59217114 abrubnik silniéni bezbariérovy, nab&hovy levy, material kus 1.01000 2 055,00 2 075,55
beton: | = 1003,0 mm; § = 400,0 mm; vy3kovy rozsah h =
250 az 310 mm
Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s. Stranka 6 z 26
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Chodnik pro pési

INdzev polozky

10069217125

obrubnik silniéni bezbariérovy, nabéhovy pravy, ma!enél kus 1,01000
beton; | = 1003,0 mm; § = 400,0 mm,; vySkovy rozsah h =

310 a2 330 mm

2 085 65

101(59217126

obrubnik silniéni bezbariérovy, nabéhovy levy, material kus 1.01000
beton; | = 1003,0 mm; § = 400,0 mm; vy§kovy rozsah h =

310 aZ 330 mm

2 066,00

2085,65

102{918101111V03

LoZe pod obrubniky nebo obruby dlazeb z C 12/15, beton | m3
C30/37

0,80000

3 150,00

2 520,00

103{914001121

Osazeni a montaZ svislych dopravnich znadek sloupek, kus 4,00000

do betonového zakladu a AL patky,

1041,00

4 164,00

104{914001125

QOsazeni a montaz svislych dopravnich znacek znacka, na | kus 4,00000

sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,

214,00

856,00

105/40445135.A

znadka dopravni silniéni svisla; informativni 1J4a; tvar kus 1.00000
&tverec, 500 mm; §tit z pozink.plechu s

dvoj.chybem retroref.folie LtF.; zaruka 7 let

839,50

839,50

106140445200

znaéka dopravni silniéni svisla; vystrazna A1-A30; tvar kus 2,00000
trojuheinik; 700 mm; pozink s dvoj.lisov.ohybem, reflexni

t.1; zéruka 7 let

785,50

15671,00

107404459503

prisludenstvi k dopr.znaeni sloupek Fe 60 pozinkovany, kus 3,00000

délka 3000 mm_

411,50

9610441

Bourén[ zakladu 2 beionu prostého 95,81500

2 865,00

274 500,08

109966008111 Bourani trubniho propustku z trub DN do 300 mm m 6,00000 1 195,00 7 170,00

110{966005111 Rozebrani a odstranéni zabradli a ocelovych svodidel m 69,96000 206.50 14 446,74
silni¢niho zabradli se sloupky osazenymi s betonovymi
patkami

111{860101 DemontaZ kovovych mfiZi odvodnovacich Zlabu, odvoz a m 106,35000 180,00 19 143,00
likvidace demont. materidlu

112{966006211R01 QOdstranéni doprav. znacky ze sloupt nebo konzoli, pro kus 1,00000 500,00 500,00
opétovné pouZiti

113{966006215R01  |Odstranéni sloupkl dopravnich znadek z Al patek, pro kus 1,00000 500,00 500,00
opétovné pouiiti

114{979081111 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 198,59660 194,50 38 627,04

1151979081121 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 5 759,30140 15,60 89 845,10
kaZdy dal3i 1 km

116{979990001 198,59660 300,00 59 578 98

Dil: 99

Poplalek za skladku stavebni sutl

117 998223011

Presun hmot'pozemnich komumkaci kryt didzdény t 1 272.08438'

50.00

|akékoliv délky objektu

18 440 50

Zpracovano programem BUILDpower 8§, © RTS, as.

. 118 460510321R02 Chréméka kabetové ohebné dvoupiaﬁl’ova korugovana m 283,70000 65,00
DN110
1191460510321R01  |Chranicka kabelova délend DN 110 mm m 283,70000 396,00 112 345,20
1201220060669 UloZeni obnaZenych kabel do chranitky m 283,70000 15,00 4 255,50
Stranka 7 z 26
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Chodmk pro pési

Nazev bbnbﬂq

T

_ Zemniprace i ik il : =
132201201 Hloubeni ryh § do 2000 mm v hommé ti‘ 3 objemu do 100 m3 9,86700 357,00 3 522,52
m3
21174101101 Zasyp jam, Sachet ryh nebo kolem objektt sypaninou se m3 5,72600 85,00 486,71
zhutnénim
3158337302 Stérkopisek frakce 0/16 t 2,29000 246,00 563,34
4(58333688 kamenivo téZené hrubé frakce 32-63 t 3.43600 481,00 1662,72
Diie. _Zaklady a zvlastni zakladani el e e e BRI
5/212755214 Tratlvody z drenaZnich trubek plaslovych !Iexlbunich D m 16,11000 45,20 72817
100 mm bez loZe
6/274313511 Zékladové péasy z betonu tf. C 12/15 m3 1.24100 2225,00 276123
71274351121 Zfizenl bednén zakladovych past rovného m2 7,08400 216,00 1530,14
8|274351122 Qdstranéni bednéni zakladovych pasu rovného m2 7.08400 54,00 382,54
Dil: 6 Upravy povrchu, podlahy : e 700,00
91622321RC1 [Omitka susici vnéjsich ploch nanasena ruéné, Ilousrky m2 1.00000 700,00 700,00
do 25 mm
Dil:8  Trubnivedeni e P 0,80
10{871260310 Montaz kanahzaémho potrubi hladkého pinosténného SN m 10,25000 55,20 566,80
10 z polypropylenu DN 100
11128617001 trubka kanalizacni PP plnost&nna tivrstva DN 100x1000 m 10,25000 196,00 21009.00
mm SN 10
121877260310 Montaz kolen na kanalizagnim potrubi z PP trub hladkych | kus 1,00000 146,00 146,00
pinost&nnych DN 100
1328617190 koleno kanalizaéni PP SN 16 87 ° DN 100 kus 1,00000 128,00 128,00
14877260320 Montaz odbocek na kanalizagnim potrubi z PP trub kus 2.00000 252,00 504,00
hladkych plnosténnych DN 100
15{28617200 odbocka kanalizaéni PP SN 16 45° DN 100/DN100 kus 2,00000 234,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Dil:9  Ostatni konstrukce, bourani
161916231212 Osazeni chodnikového obrubniku betonového sto]atého m 16,11000 142,00 2 287,62
bez boéni opéry do loZe z betonu prostého
17159217003 obrubnik betonovy zahradni 50x5x25cm m 17,72100 35,45 628,21
18{935111RC1 sazeni betonového piikopového Zlabu s vypinénim a m 16,11000 182,00 2932,02
zatfenim spar cementovou maltou z betonovych,
pfikopovych tvarnic $ifky do 500 mm
1959227035 Zlab betonovy odvodriovaci 51 x 65 x 15,7 cm m 17,72100 135,52 240155
201978019391 Otlu¢eni (osekani) vnéj§i vapenné nebo m2 7.97400 86,50 689,75
vapenocementové omitky stupné ¢lenitosti 3 a2 5 do
100%
DIEeY - Je s _ 834,02
11997013501 Odvoz suh a vybouranych hmot na sklédku nebo t 0,57400 218,00 125,13
meziskladku do 1 km se sloZenim
221997013509 Pfiplatek k odvozu suti a vybouranych hmot na skladku t 5,74000 9,50 54,53
ZKD 1 km pfes 1 km
231997013831 Poplatek za uloZeni na sklddce (skladkovné) stavebniho t 0,57400 1 140,00 654,36
odpadu smésneého kéd odpadu 170 904
Dil: 99 . Stavenistni pfesun hmot % 3 e - 13 304,18
24[998018001 |Presun hmot ruéni pro budovy v do s m t | ED 86500 895 00| 13 304,18
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0: [101_1

Chodnik p

ro pési

%

st

391761661001

atetného otvoru do anglického dvoruku, ve. 1,00000 1300,00]
napojeni na vétraci kandl pomoci potrubi
26/02A DemontaZ, vyroba repliky a osazeni nové mrize kus 1,00000 4 000,00
500x400mm z Tahokovu - viz, specifikace
27028 DemontaZ, dodavka a montaz, v&. zacisténi skiepniho kus 1,00000 7 000,00
okna 500x400mm s plechovou vypini a otvorem d,
250mm
28103 Nasavaci otvor N2 - osazeni plastové trubky DN120, vé. kus 1,00000 2 200,00 2 200,00
kolen a ochranné mfizky, napojeni do, vétraného kanalu,
29|04 Cela kanall - provedeni z bet, obrubnika (5ks) betonaz, kus 4,00000 1.200,00 4 800,00
prekryti AIP - plocha 0,55x0,48m/1ks
30/05 Provedeni pomocné betonaze v rozich a koutech, vé&. kus 2,00000 1 200,00 2 400,00
pomocnych konstrukel z plechu
31|06 Provedeni otvorli pro napojeni vydechového potrubl, ve, kus 2,00000 450,00 900,00
_J utésnéni
Dil; zZolac e 5043
321711112001 Provedeni izolace proti zemni vihkosti svislé za studena m2 20,62100 22,80 470,16
natérem penetraénim
33/11163150 lak asfaltovy penetracni t 0.00700 31 080,00 217,56
34{711142559 Provedeni izolace proti zemni vihkosti pasy pfitavenim m2 2062100 115,00 237142
svislé NAIP
35162832001 pas tézky asfaltovany V 60 S 35 m2 24,74500 62,50 1546,56
36{711161212 Izolace proti zemni vihkosti nopovou folii svisla, nopek v m2 20,62100 170.00 3 505,57
8,0 mm, tl do 0.6 mm
37(711161RC3 Izolace proti zemni vihkosti a bezllakove voda nopovymi m 20,62100 96,00 1979,62
féliemi ostatni ukonéeni izolace listou z Al , plechu
381998711201 PFesun hmot procentni pro izolace proti vodé, vihkosti a % 107,38100 3,85 413,42
plynim v objekle_ch vdo 6 m‘
Dil: ; Konstrukce prosvétiova

Osazent sklepnich svatlika
0,60 m, 8ifky do 1,0 m

objektech vdo 6 m

40/5624525P svétlik sklepni pochozi véetné odvodnovacino prvku, rost | kus 1.00000 7 500,00 7 500,00
dérovany plech 80x80x50 cm
41/998761201 Pfesun hmot procentni pro konstrukce sklobetonové v % 36,68000 4,10 150,39

Dil: 764 __Konstrukce klempirske 871,
42(764511643 Kotlik ovainy (trychtyfovy) pro podokapni Zlaby z Pz s kus 2,00000 464,05’& 928,00
povrchovou Upravou 330/120 mm
43|7645186823 Svody kruhové véetné objimek, kolen. odskoka zPzs m 18,00000 919,00 16 542,00
povrchovou Upravou praméru 120 mm
441998764202 Pfesun hmot procentni pro konstrukce klempifské v % 195,64000 2,05 401,08
objektech vdo 12 m
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stranka 9 z 26
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Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Chodnik pro pési

nebo pneum nafadim v horniné tf. 3

11132212101 Hloubeni ryh § do 600 mm ruénim nebo pneum nafadimv | m3 1,28400 621,00 797,36
soudrZnych horninach tf. 3
21132212109 Pfiplatek za lepivost u hloubeni ryh § do 600 mm ru€nim m3 1,28400 169,00 217,00

dlazdénym na vzdalenost do 50 m

Dl Komunikace ; e
3/564710011 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 50| m2 8.56000 74,00
mm
41564831111 Podklad ze Stérkodrté SD tl 100 mm m2 8,56000 137,50 1 1’17766"
5/596811RC1 Kladeni betonové dlazby komunikaci pro pési do loZe z m2 8,56000 280,00 2 396,80
kameniva vel do 1,00 m2 plochy do 50 m2
6{592455P1 dlazba skladebna betonova BEST gigant 80x80x8 cm m2 8,98800 450,00 4 044,60
|| barevna
Dil: G Stavenistni presun hmot
[~ 7]998229111 Presun hmot ru"g\mmni komunikace s krytem z 1 2,52500 236,00 595,90
kameniva, betonu,Zivice na vzdalenost do 50 m
8/998229112 Ptesun hmot ruéni pro pozemni komunikace s krytem t 2,69200 298,00 802,22

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi vE. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Upravy komunikace

 komunikace i

p.&|Cislo ﬁglﬁi_kyij Nézev polozk

i

141979990112

676,89160

Dils1o _Zemniprace e e 475,44
11132201110 Hioubeni ryh ifky do 60 cm do 50 m3, v horniné 3, m3 6,42000 1 669,20
hloubeni strojné
21162701105 Vodorovné premisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 6,42000 200,00 1 284,00
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
3|162701109 Vodorovné premisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 128,40000 7,00 898,80
kazdych dalSich i zapotatych 1 000 m pfes 10000 m z
horniny 1 aZ 4
4199000005 Poplatky za skladku zeminy 1- 4 t 10,27200 140,00 1 438,08
5{181201102 Uprava plané v nasypech v horning 1 aZ 4, se zhutn&nim m2 3 107,76000 11,00 34 185,36
Diidla . Pripravne a pridruzené prace S e
6{113202111 Vytrhani obrub z krajnikd nebo obrubniki stojatych 14,25000 80,00
71113203111 Vytrhani obrub z dlazebnich kostek m 14,25000 81,00 i
81979084216 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu bez t 5,48625 105,00 576,08
nalozeni, ale se slozenim na vzdalenost do 5 km
91979084219 Vodorovna doprava vybouranych hmot po suchu pfiplatek t 27,43125 8,50 233,17
k cené za kazdych dalSich i zapogatych 5 km pfes 5 km
10{979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 5,48626 350,00 192019
Dil.11b______ Phpravné a pridruzené préce & B 831 161,35
111113151319 Odstranéni podkladu, krytu frézovanim povrch Ziviny, m2 3 076,78000 130,00 399 981,40
plochy pfes 500 m2 na jednom objektu nebo pfi provadéni
pruhu 8ifky pfes 750 mm s pekazkami v trase, tloustky
100 mm
12979082213 Vodorovna doprava suli po suchu bez naloZenl, ale se t 676.89160 26,00 17 599,18
sloZenim a hrubym urovnanim na vzdalenost do 1 km
13/979082219 Vodorovna doprava suti po suchu pfiplatek k cené za t 19 629,85640 9,00 176 668,71
kazdy daldi i zapocaty 1 km pfes 1 km
Poplatek za skladku obalovany asfall t

236 912,06

e

DIl 21 " Uprava podlozi a zaklad.spary B 8
15/212312111 LoZe pro trativody z betonu prostého 0,85600 2 100,00
16(871318111 Kladeni drenazniho potrubi z plastickych hmot m 21,40000 15,00 321,00
17128611223.A trubka plastova drenazni PVC; ohebna; perforovana po m 22,04200 28,00 617,18
celém obvodu; DN 100,0 mm
18]212571111 Vypl trativodd Stérkopiskem, tFidénym m3 5,35000 720,00 3 852,00
191212071110v02  |Opladténi trativodu z geotext., veetné dodavky geotextilie | m2 42,80000 55,00 2 354,00

oi: 58

301564952111

‘ Podklad nebo kryt z mechanicky zpevnéného kameniva
(MZK) tloustka po zhutnéni 150 mm

m2

31,00000

211,00

6 541,00

21564861111

Podklad ze Stérkodrti s rozprostfenim a zhutnénim frakce
0-32 mm, tloustka po zhutnéni 200 mm

m2

3100000

194,00

6 014,00

221565161111

Podklad z kameniva cbaleného asfaltem ACP 16+ aZ
ACP 22+, v pruhu $ifky do 3 m, tfidy 1, tloustka po
zhutnéni 80 mm

m2

31,00000

505,00

15 655,00

23(565141111

Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ a2
ACP 22+, v pruhu &ifky do 3 m, tfidy 1, tloustka po
zhutnéni 60 mm

m2

3076,78000

265,00

815 346,70

24(577131211

do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 18, tloustky 40
mm, plochy pfes 1000 m2

Beton aéfaltow slrlézp;oslren{r'n a zhutnénim v pruhu Sifky

3 107,78000

745 867,20

mnoZstvi 1,5 kgim2

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

251573231111 Postik Ziviény spojovaci bez posypu kamenivem ze m2 3 076,78000 17.00 52 305,26
silniéni emulze, v mnoZstvi od 0,6 do 0.7 kg/im2
261573111113 Postrik Ziviény infiltratni s posypem kamenivem v m2 3 076,78000 34,00 104 610,52
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PoloZkovy rozpocet

S: |173-3-0 Chodnik pro pé&si k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
0: (102_1 Upravy komunikace
R
P.¢{Cislo poloZky |Nazev polozky zstvl J L
271573231110 Postfik Zivitny spojovaci bez posypu kamenivem z m2 31,00000 7.30 226,30
emulze, v mnostvi od 0,3 do 0,5 kg/m2
28{573231111 Postiik Zivitny spojovaci bez posypu kamenivem ze m2 31,00000 17,00 §27,00
silni¢ni emulze, v mnoZstvi od 0,5 do 0,7 kg!mz
Dil: 59 ~ Dlazby a pfedlazby komunikaci o Srip T iR R
29597101113 MontaZ odvodiiovaciho Zlabu z polymerbetonu Vﬁetné m 27,95000 517.50 14 464,13
beton. loZe C 20/25. zatizeni C 250, D 400 kN
301597103111 Montaz odvodriovaciho Zlabu z polymerbetonu véetné kus 7.00000 282,00 1974.00
obetonovani C 12/15, zatizeni A 15 - C 250 kN
31(592272A1 2lab odvodiiovaci polymericky beton PD100V D400, kus 2,00000 264,50 529,00
kombi sténa pro zacdatek/konec, natur
32|592272A2 Zlab odvodniovaci polymericky beton PD100V D400, vpust | kus 1.00000 607,00 607,00
H525, 0,5m, tésny odtok DN150, natur
33{592272A3 Zlab odvodiiovaci polymericky beton PD100V D400, kus 1,00000 5 295,00 5 285,00
revizni dil, 0,5m, predvrt, odtok DN100, natur
34|592272A4 Zlab odvodiiovaci polymericky beton PD100V D400, 1,0m,| kus 4,00000 4 050,00 16 200,00
piirodni zbarveni
351592272B1 Zlab odvodnovaci polymericky beton PD150V D400, kus 4,00000 875,00 3 500,00
kombi sténa pro zacatek/konec, natur
36|592272B2 Zlab odvodnovaci polymericky beton PD150V D400, vpust | kus 2,00000 7 490,00 14 980,00
H595, 0,5m, tésny odtok DN150, natur
37159227283 Zlab odvodiiovaci polymericky beton PD150V D400, kus 2,00000 6 435,00 12 870,00
revizni dil, 0,5m, pfedvrt. odtok DN150, natur
38(692272B4 Zlab odvodniovaci polymericky beton PD150V D400, 1,0m,| kus 6,00000 5 150,00 30 900,00
pfirodni zbarveni
39{592272C1 #lab odvodnovaci polymericky beton PD200V D400, ¢eini | kus 8,00000 653,00 522400
sténa typ 0,0, pfirodni zbarveni
40(592272C2 Zlab odvodiovaci polymericky beton PD200V D400, vpust| kus 4,00000 8 045,00 32 180.00
DN 150, pfirodni
41)592272C3 Zlab odvodnovaci polymericky beton PD200V D400, kus 4,00000 7 270,00 29 080,00
reviznl dil, 0,5m, pfirodni
421592272C4 Zlab odvodiiovacl polymericky beton PD200V D400, 1,0m,| kus 13,00000 5 800,00 76 700,00
pi‘lrodnl zbarveni N
D89 Ostatni konstrukce na trubnim vede 12 000,00
43]899231 1 11R01 |Vyskova uprava poklopa, Sacheta & $oupat | kus 10,00000] 1200,00] 12 000,00
— Doplnujici prace na komunikaci_ — Gfe i [ BBOATBIER]
44 916231111 Osazeni silniéni obruby z dlaZebnich kostek véetna 164 900,80
dodavky dlaZebnich kostek z kostek drobnych 120 mm,
bez bodni opéry, do loZe z betonu prostého C 12/15
451916261111 QOsazeni silniéni obruby z dlazebnich kostek véetné m 896,20000 264,50 237 044,90
dodavky dlazebnich kostek z kostek drobnych 120 mm, s
boéni opérou z betonu prostého, do loZe z betonu
prostého C 12/15
461919735112 Rezani stavajicich krytl nebo podkladu Zivignych, hloubky | m 74,10000 86,50 6 409,65
pfes 50 do 100 mm
471919721211 Dilataéni spary vkladané vypinéné asfaltovou zalivkou m 1 062,59000 149,50 158 857,21
48 915711111 Vodorovné znadenl krytu stfikané barvou, délicich ¢ar m 65,83000 26,50 1 744,50
§irky 120 mm
491915721111 Vodorovné znacéeni krytl stfikané barvou, stopéar, zeber, | m2 31,89500 372,50 11 880,89
stind, 3ipek, napisu, pfechodl apod.
50(915791111 Pfedznaceni pro vodorovné znaceni pro délici &ary, vodici| m 65,83000 5.50 362,07
prouZky
511915791112 Predznaceni pro vodorovné znadeni pro stopéary, m2 31,89500 52,00 1 658,54
zebry,stiny, Sipky, napisy, pfechody
52 915790101 Vodici pas pfechodu §. 550 mm 2 x 3pésky m 6,00000 1092,50 6 555.9_9l
Di:99  StaveniStni pfesun hmot _ 54 642,37
53 998225111 Pfesun hmot komunikaci a letist, kryt 21wény jakékoliv 1092,84745 54 642,37
délky objektu

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpocéet

S: |173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
0: 1201_1 Opérné zed
=T
P&
Di . 9.9
11122201101 QOdkopavky a prokopavky nezapaZené v horniné 3 do 100| m3 25,78000 82,00 2 113,96
m3
21132201210 Hioubeni ryh &ifky pfes 60 do 200 cm do 50 m3, v horniné | m3 22,60000 261,00 5 898,60
3, hloubeni strojné
3{174101101 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, 3achet, ryh nebo m3 22,40000 57,00 1276,80]
kolem objektl v téchto vykopavkach
41167101101 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 25,98000 105,00 272790
nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1 a2 4
51162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 25,98000 200,00 5 196,00
vzdalenost pies 9 000 do 10 000 m
6162701109 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 519,60000 7,00 3637,20
kazdych dalich i zapoZatych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 a2 4
71199000005 Poplatky za skladku zeminy 1- 4 t 41,56800 140,00 5819,52
8(181201101 Uprava plané v nasypech v horniné 1 aZ 4, bez zhutnéni m2 55,00000( 6,00 330,00
| :
Dil: 18 __Povrchové tipravy terénu A i 88,4
9 182001 111 Plo$né dprava terénu pfi nerovnostech terénu pfes 50 cio m2 55,00000 22,00 1210,00
100 mm, v roviné nebo na svahu do 1.5
101181301101 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plose m2 55,00000 22,00 1210,00
do 500 m2, tloustka vrstvy do 100 mm
11110364200 ornice pro pozemkoveé upravy m3 5,50000 380,00 2 090,00
121180402111 ZaloZeni travniku parkovy travnik, vysevem, v roviné nebo | m2 55,00000 20,00 1 100,00
na svahu do 1:5
13100572400 smés travni parkovd, pro béznou zétéz 1,69950 105,00 178,45
piEeY: i ZaKlR - 3 i TR
14 274321411 Beton zakladowch pasu Zelezovy tﬂdy C 25!30 m3 6,30000 2 560,00 16 128,00
151274351215 Bednéni stén zakladovych pasu zfizeni m2 21,35000 510,00 10 888,50
16/274351216 Bednéni stén zakladovych pasu odstranéni m2 21,35000 107,50 2 295,13
171274354013 Bednéni prostupu zéklady prafezu do 0,01 m2, délky kus 1.00000 189,50 189,50
prostupu do 1,0 m
181274361921 Viyztuz zakladovych pasl ze svafovanych siti pramér t 0,30000 32 230,00 9 669,00
dratu 8 mm, velikost ok: oka 100/100 mm
Di:3  Svisléakomp letni konstrukce i SRR
19317321020 imsy zdl a vall z betonu Zelezoveho tiidy C 30137 m3 1,35000 3200,00 4 320,00
20317353111 Bednéni fims zdi a vall jakéhokoliv tvaru zfizeni m2 9,00000 620,00 5 580,00
211317353112 Bednéni fims zdi a vald jakéhokoliv tvaru odbednéni m2 9,00000 106,00 954,00
22|317361016 Vyztuz fims zdl a valu z oceli 10 505 t 0.0?900 52 500,00 4 147,50
231327215132 Zdivo nadzdkladové zdi a valu z kamene obkladni z m3 7,80000 4 950,00 38 610,00
lomového kamene lomafsky upraveného, jednostranné
licované, na jakoukoliv cementovou maltu s vysparovanim
jakoukoliv cementovou maltou
241327321114 Konstrukce opémych zdi ze ZB vodostavebniho opéma m3 7,80000 5 050,00 39 390,00
zed, beton tfidy C 25/30, stupei viivu prostiedi XF3 -
odolnost proti stfidavému plsobeni mrazu
251327351211 Bednéni zdi a vali svislych i sklonénych vysky do 20 m m2 13,00000 785,00 10 205,00
zfizenl
261327351221 Bednéni zdi a vall svislych i sklonénych vy$ky do 20 m m2 13,00000 220,00 2 860,00
odbednéni
271380032227R01  |Dodate&né viepovani betonaiské vyztuZe viepeni m 2,10000 1 030,00 2 163,00

Y.
28 46321 1 132

betonafské vyztuze, D 14 mm, beton, malta
Komunikace

4 870,40

Rovnanina z lomového kamene s vypinénim spar a dutin
téZenym kamenivem

Zpracovano programem BUILDpower S, ©®RTS, ass.

m3

3.20060

1522.00

4 870,40
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Polozkovy rozpocet

S: [173-3-0

Chodnik pro p&si k ZS v Nové Vsi vE. opravy MK Frydlant nad QOstravici

Opérna zed

o Hleaai]

201631313611

] l( ns ,ISG
Mazamna z bewnu prosteho . pies 80 do 120 mm lrldy C

16/20

1,63500

2975,00

Eﬁ 93

~ Dokontovacl prace Inzenyrs

R

ch staveb

1.51000

187,24

kaZdy dalsi 1 km

30 931951 111R01 Vypli dilataé. spar pruznou vioZzkou nebo pénovym 124,00
polystyrénem fl. 20 mm

311931951111R02 _ |Uprava dilataé. spary - t&snéni elastickym tmelem véetné m 1,00000 170,00 170,00
penetrace

321931951111R03  |uprava dilatag. spary - tésnéni elastickym tmelem véetné m 1,50000 205,00 307.50
penetrace, t&snici profil

331931951111R04  |uprava dilatag. spary - tésnéni asfaltovym tésnicim m 1,50000 180,00 270,00
provazcem

Dilg6. ... _Bourani konstrukei L T eI T e U SID6 S B

34966067111 Rozebrani plotu tyéového Ial’ového prkenného dréténého m 15,00000 128,50 192750
plechového

351979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 0,15000 164,50 29,18

361970081121 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 4,35000 15,60 67,86

38{998153131

371979980001 Poplatek za skladku stavebni suti t 0.15000
D99 Stavenistni presun hmo

Presun hmot pro zdi a valy samostatné vodorovné do 50
m vySky do 20 m

81,49116

380,00

Dil: 711

30711112001

Provedeni izolace proti zemni vinkosli naléfadiy za
studena na plose svislé, vietn& pomocného leSeni o
vysce podiahy do 1900 mm a pro zatizeni do 1,5 kPa.
natérem penetraénim, 1x natér, material ve

m2

41,00000

22,80

specifikaci

717112002

al

Provedeni izolace proti zemnl vihkasti natéradly za

m2

4 82,00000 45,90 3763.80
studena na plode svisié, véetné pomocného leSeni o
vice podlahy do 1900 mm a pro zatiZeni do 1.5 kPa.
natérem asfaltovym lakem, 1x natér, véetné
dodavky laku ALN
41711191272 Provedeni izolace proti zemni vihkosti ostatni svislé m2 57,00000 58,00 3 306,00
uloZeni, 0¢ ochranné textilie, bez dodavky materialu
42167390530 geotexuhe PP, PES:; funkce drenaZni, separatni, m2 68,40000 54,90 3755.16
ochranna, vyztuzna, filtratni; plodna hmotnost 600 g/m2;
tl. pfi 2 kPa 4,50 mm
43 998711101 Pfesun hmot pro nzolace prou vodé swsle do6m t 0,00667 88.51
e ATy & el _1710,00]
44 460510321 Chranitka kabelova délena KOPOHALF DN 110 mm | m l 6.00000] 285.00] 1710,00

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.
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173-3-0

Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Odvodném komunlkace

119001401

Docasne zajisténi 'podzenir‘\mlh‘o bd!rubr nebo vedeni
ocelového potrubi DN do 200 mm

26,00000

282,00]

7 332 00

25 211571112

2[119001411 Docasné zajisténi podzemniho potrubi nebo vedeni m 22,00000 360,00 7 920,00
betonového potrubi DN do 200 mm
3{119001412 Docasné zajidténi podzemniho potrubi nebo vedeni m 17,00000 449,00 7 633,00
betonového potrubi DN pfes 200 do 500 mm
41119001421 Dotasné zaﬁ'éléni podzemniho potrubi nebo vedeni m 10,00000 222,00 2 220,00
kabell do 3 kabell
5{131201111 Hloubeni nezapaZenych jam a zafez(i do 100 m3, v m3 137,80000 85,00 11 713,00
hornin& 3, hioubeni strojné
61132201110 Hloubeni ryh $ifky do 60 cm do 50 m3, v horniné 3, m3 19,00000 260,00 4 940,00
hloubeni strojné
7/139601102 Ruéni vykop jam, ryh a $achet v horning 3 m3 684,80816 500,00 342 404,08
8/151101101 Ztizeni pazeni a rozepfeni stén ryh piiloZné pro m2 1 394,69565 98,00 136 680,17
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
91151101111 Qdstranéni paZeni a rozepfeni ryh pliloZné , hloubky do 2 | m2 1 394,69565 22,00 30 683,30
m
101161101102 Svislé pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce m3 18.00000 80,00 1 520,00
vykopu pfes 2,5 do 4 m
11{161101103 Svislé pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, pfi hloubce m3 33.07200 170,00 562224
vykopu pfes 4 do 6 m
121174101101 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, 8achet, ryh nebo m3 50,30000 57,00 2 867.10
kolem abjektl v téchto vykopavkach
13{167101101 Nakladani, skladani, pfekladani neulehiého vykopku m3 106,50000 105,00 11 182,50
nakladani vykopku do 100 m3, z horniny 1 aZ 4
14{162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 a2 4, na m3 791,30816 200,00 158 261,63
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
15{162701109 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 | 15 826,16310 7.00 110 783.14
kaZdych dalSich i zapo&atych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 az 4
16{175101101 Obsyp potrubi bez prohozeni sypaniny, s dodanim m3 232,86755 750,00 174 650,66
térkopisku frakce 0 - 22 mm
171174101101 Zasyp sypaninou se zhutnénim jam, $achet, ryh nebo m3 385,25016 57,00 21 959,26
kolem objektl v téchto vykopavkach
18]58344197 térkodrt frakce 0,0 az 63,0 mm; tfida A t 731,97530 395,00 289 130,24
19{181201111 Uprava plané v nasypech bez rozli$eni horniny, se m2 44460300 40,00 17 784,12
zhutnénim - ruéné
20 199000005 Poplatky za skiadku zeminy 1~ 4 t 1 266,09306 177 253 03
Dil: 18 Povrchové lpr: ! TR
211121 101100 Sejmuti ornice s pi‘emlslénlm na vzdalenost do 50 m m3 14,00000 §
221181301103 Rozprostfeni a urovnani ornice v roviné v souvislé plode m2 70,00000 5 250,00
do 500 m2, tloustka vrstvy pfes 150 do 200 mm
23{182001111 Plosné uprava terénu pfi nerovnostech terénu pfes 50 do | m2 70,00000 22,00 1 640,00
100 mm, v roviné nebo na svahu do 1:5
241180402111V02  |ZaloZeni travniku parkového vysevem v roving, véetné m2 70,00000 16,00 1120,00
dodavky !ravnfho semene
Dil: 21_ r 123 253,80

Vypm odvodhovac:ch Zeber Stérkopiskem netfidénym

Zpracovano programem BUILDpower S, ® RTS, a.s.

m3 39,0000 690,00 26 910,00
261211561111R02 | Vyplnt odvodiovacich Zeber kamenivem hrubym drcenym | m3 67,50000 1117.00 75 397,50
frakce 8 - 32 mm
271211971110V02  |Oplasténi Zeber z geotextilie, véetné dodavka geotextilie m2 147,50000 80,00 11 800,00
200g/m2
281212792112 MontaZ trativod(i z flexibilnich trubek jakékoliv DN m 37,00000 125,00 4 625,00
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PoloZkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, as.

Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Odvodnéni komunikace
P.¢ Nazev polozky | MJ [mnoZstvi
29|28611225.A lrubka plastova drendzni PVC; ohebna; perforované po m 10,50000
celém obvodu; DN 160.0 mm
30{28611226.A trubka plastova drenazni PVC; ohebna; perforovana po m 28,35000 128,00 3628,80
celém obvodu; DN 200,0 mm
Dil: 45 _Podkladni a vedlej$i konstrukce _ i 363,
31 4515721 1 1 Loze pod potrubi, s!oky a drobné ob}ekty z kamenlva m3 66,69045 1 250,00 83 363.06
drobného téZeného 0+4 mm
Dil: 87 ey
32 871313121 Montaz potrubi z trub z plastl t&snénych gumovym m 101,39000 24,00 2433,36
krouzkem DN 150 mm
331871353121 Montaz potrubi z trub z plastu tésnénych gumovym m 59,30000 29,00 1719,70
krouzkem DN 200 mm
34871373121 Montaz potrubi z trub z plastu tésnénych gumovym m 313,62000 38,00 11 917,56
krouzkem DN 300 mm
351877353121 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plasll tésnénych kus 5,00000 121,00 605,00
gumavym krouzkem odboénych DN 200 mm
36/877363121 Montaz tvarovek na potrubl z trub z plastu tésnénych kus 10,00000 139,00 1 390,00
gumovym krouzkem odboénych DN 250 mm
371877313123 Montaz tvarovek na potrubi z trub z plasta tésnénych kus 51,00000 64,00 3 264,00
gumovym krouZkem jednoosych DN 150 mm
381286144840 trubka plastova kanalizaéni PVC; s hrdlem, hladkosténna | kus 13,39000 1321,00 17 688,19
CSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,20
mm; | =3 000,0 mm
39/286144841 trubka plastova kanalizaéni PVC; s hrdlem, hladkosténna | Kus 16,48000 2 204,00 36 321,92
CSN EN 1401: Sn 12 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 6,20
mm; | = 6 000,0 mm
40286144842 trubka plastova kanalizaéni PVC; s hrdlem, hladkosténna | kus 3,00000 1816,00 561144
CSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm; s = 7,70
mm; | = 3 000,0 mm
411286144843 trubka plastova kanalizaéni PVC; s hrdlem, hladkosténnd | kus 9,27000 3031,00 28 097.37
CSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 200,0 mm: s = 7,70
mm; | = 6 000,0 mm
421286144844 trubka plastova kanalizacni PVC; s hrdlem, hladkosténna | Kus 3,08000 2 788,00 8 614,92
CSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm: s = 9,60
mm; | = 3 000,0 mm
431286144845 trubka plastova kanalizaéni PVC; s hrdlem, hladkosténna | kus 54,59000 4 850,00 270 220,50
CSN EN 1401; Sn 12 kN/m2; D = 250,0 mm; s = 9,60
mm; | = 6 000,0 mm
4412865447100 odboctka PP; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; | = 451 kus 1,01500 1151,00 1168,27
mm, hladka, hrdlovana; spoj nasuvny
4512865447101 odbogka PP; 45,0 *; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; | = 559 | kus 3,04500 1 187,00 361442
mm; hladka, hrdlovana; spoj nasuvny
462865447102 odbocka PP; 45,0 *; d1 = 200 mm; d2 = 200 mm; | = 558 | kus 1,01500 1439,00 1 460,59
mm; hladka, hrdlovana; spoj nasuvny
4712865447103 odbotka PP; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm: | =684 | kus 10,15000 1 529,00 15 519,35
mm, hladka, hrdlovana; spoj nasuvny
48/2865447140 redukce excentricka; PP; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; kus 12,18000 584,00 711312
hladka, hrdlova; spoj nasuvny
4912865447140R1  |redukce excentricka; PP; d = 150,0 mm; d2 = 100 mm; kus 10,15000 219,00 222285
hladka, hrdlova; spoj nasuvny
50{2865447141 redukce excentricka; PP; d = 250,0 mm; d2 = 200 mm; kus 9,13500 1214,00 11 089,89
hladka, hrdiova; spoj nasuvny
5112865447170 koleno PP; 30,0 *; D = 180,0 mm; hladké, s 1 hrdlem; spoj| kus 2,03000 315,00 639,45
nasuvny
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Polozkovy rozpocet

Zpracovano programem BUILDpower S, ©RTS, as.

S: [173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
‘»o: 301_1 Odvodnéni kemunikace
p.&|Cislo polozky |Nazev polozky 1J [mnozstvi_|cena/MJ_[Celker _-
52{2865447180 koleno PP; 45,0 *, D = 160,0 mm; hladké s 1 hrdlem spo; kus 16,24000 342,00 5 554,08
nasuvny
5328656150 koleno PP; 87,0 *: DN 110,0 mm; s 1 hrdlem; spoj kus 2,03000 129,00 261,87
nasuvny
Dil; 89 ~__ Ostatni konstrukee na trubnim vedeni : i 557 942,06
54/892571111 Zkousky t&snosti kanalizatniho potrubi zkouska tésnosti m 160,69000 23,00 3695,87
kanalizaéniho potrubi vodou do DN 200 mm
551892581111 Zkousky tésnosti kanalizaéniho potrubi zkouska t&snosti m 313,62000 28,00 878136
kanalizaéniho potrubi vodou do DN 300 mm
56892573111 Zkousky t&snosti kanalizaéniho potrubi zabezpeceni usek 17,00000 2 394,00 40 698,00
koncu kanalizadniho potrubi pfi tlakovych zkouskach
vodou do DN 200 mm
571892583111 Zkousky tésnosti kanalizagniho potrubi zabezpeceni usek 12,00000 2718,00 32 616,00
konel kanalizaéniho potrubi pfi tlakovych zkouskach
vodou do DN 300 mm
58892916111 Zkousky tésnosti kanalizagniho potrubi utésnéni pfipojek | sada 15,00000 170,00 2 550,00
pii zkou$ce kanalizaéniho potrubi DN pfipojek do 200 mm
591892855111 Kamerové prohlidky potrubf do 15 m usek 31,00000 1 520,00 47 120,00
60]892855112 Kamerové prohlidky potrubi do 50 m m 327,65000 99,00 32 437,35
61(894421111 Osazeni betonovych dilcu pro $achty podle DIN 4034 kus 14,00000 433,00 6 062,00
skruZe rovné, o hmotnosti do 0,5t
62 59224222 prstenec betonovy; DN = 680,0 mm; $=1200mm; §2= | kus 14,14000 1 511,00 21 385,54
1 000 mm; h = 150,0 mm
63894431112 Osazeni plastovych $achet z dilcu 800 mm kus 14,00000 406,00 5 684,00
641286971507 dno dachetni pritoéné; PP; uhel odpadu 0 *; DN = 6740 kus 1,00000 4 878,00 4 878,00
mm; § = 720 mm; h = 646 mm; DN Zlabu 200 mm
65(286971509 dno sachetni pratoéné; PP; uhel odpadu 60 °; DN = 674,0 | kus 1,00000 4 869,00 4 869,00
mm; § = 720 mm; h = 646 mm; DN Zlabu 200 mm
661286071511 dno Sachelni pravy nebo levy pritok, PP typ T; DN = kus 1,00000 5277.00 5 277,00
674,0 mm; § = 720 mm; h = 646 mm; DN Zlabu 200 mm
67|286971513 dno Sachetni prato&né; PP; Gihel odpadu 0 °; DN = 674,0 kus 4,00000 5 535,00 22 140,00
mm: & = 720 mm; h = 705 mm; DN Zlabu 250 mm
681286971516 dno 8achetni prutotné; PP; uhel odpadu 90 °; DN = 874,0 | kus 1.00000 5 885,00 5 885,00
mm: § = 720 mm; h = 705 mm; DN Zlabu 250 mm
69/286971517 dno sachetni pravy nebo levy plitok; PP; typ T: DN = kus 3,00000 7 030,00 21 090.00
§74.0 mm: & = 720 mm; h = 705 mm; DN Zlabu 250 mm
70{286971518 dno sachetni sb&mé, pravy | levy pfitok; PP; typ X; DN = kus 3,00000 7 700,00 23 100,00
674,0 mm; § = 720 mm; h = 705 mm; DN Zlabu 250 mm
71]28697153 trubka plastova kanalizaéni PP; korugovana; Sn 4 kN/m2; | kus 6,00000 1 852,00 11 112,00
D =670,0 mm; | = 1000,0 mm
72128697154 trubka plastova kanalizaéni PP; korugovand: Sn 4 kN/m2; | kus 8,00000 3 290,00 26 320,00
D = 670,0 mm; | = 2000,0 mm
73128697160 krouzek tésnici pryZ; pro teleskop a bet. prstenec; DN = kus 14,00000 610,00 8 540,00
600,0 mm
74128697161 krouzek tésnici pryZ; pro $achtové dno; DN = 600,0 mm kus 14,00000 558,00 7 812,00
75/899104111 Osazenl poklopd litinovych a ocelovych o hmotnost kus 14,00000 810,00 11 340,00
jednotlivé pfes 150 kg
76155241713 poklop kanalizagni DN $achty 1 000 mm; litinovy, D kus 14,00000 5423,00 76 922,00
wyrobku 600 mm; tnosnost D 400 kN
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Polozkovy rozpocet

S: |173-3-0 Chodnik pro pési k Z8 v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Odvodnéni komunikace
P.&|Cislo polozky |Nazev polozky | MJ |mnozstvi / M.
771895941311 Zfizeni vpusti kanalizaéni uliéni z betonovych dilcu typ kus 14,00000 1 647,00 23 058,00
UVB - 50
78155340397R1 Kos§ kalovy, Zarové pozinkovany plech kus 14,00000 650,00 9 100,00
79159223819.A prstenec s rovnou hranou; betonovy; DN = 390,0 mm: h = | kus 14,14000 319,00 4 510,66
60,0 mm; s = 235,00 mm; s 1 = 85,0 mm; beton C 35/45
80|59223821 prstenec betonovy; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = kus 14,14000 404,00 571256
100,00 mm; beton C 35/45
81159223823 dno uliéni vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; | kus 14,14000 666,00 941724
t = 50 mm:; beton C 35/45; Pu 30 kN/m
82(592238741 skruz betonova uliéni vpusti; kruhova; | = 290 mm; d = 500] kus 4,04000 264,00 1 066,56
mm
83]592238742 skruZ betonova uliéni vpusti; kruhova; | = 590 mm; d = 500| kus 9,09000 415,00 377235
mm
84592238744 skruz betonova uliéni vpusti; s otvorem 150 mm PVC; kus 14,14000 620,00 8 766,80
kruhova; | = 580 mm; d = 500 mm
85899203111 Osazeni mfiZi litinovych o hmotnost jednotlivé pfes 100 kus 14,00000 753,00 10 542,00
do 150 kg
86{55340394 ram s mfizi uliéni vpusti; rozmeér 500/500 mm; zatiZzeni 40 | kus 14,00000 2 453,00 34 342,00
t
87894411121 Ziizeni $achet kanalizaénich z betonovych dilcu na kus 1,00000 10 854,00 10 854,00
potrubi s obloZenim dna betonem C 25/30 z cementu
portlandského nebo struskoportlandského, na potrubi DN
pfes 200 do 300 mm
8859224000 skruZ Zelezobetonova DN = 1 000,0 mm; h = 250,0 mm; s | kus 1,01000 620,00 626,20
= 90,00 mm; poget stupadel 1; ocelové s PE poviakem;
Pu 47 kN/m; beton C 35/45
89159224002 skruz Zelezobetonova DN = 1 000,0 mm; h = 1 000.0 mm; | kus 1,01000 1 574,00 1589.74
s = 90,00 mm; pocet stupadel 4; ocelové s PE poviakem,;
Pu 47 kN/m; beton C 35/45
90(59224005 skruz Zelezobetonova pfechodova; DN = 1 000,0 mm; DN | Kus 1,01000 1 063.00 1073,63
2 =625 mm; h = 600,0 mm; s = 90,00 mm; potet stupadel
2; ocelové s PE poviakem, kapsové; Pu 47 kN/m; beton C
35/45
91159224011 prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h=60,0 mm; s = kus 1,01000 132,00 133,32
100,00 mm; beton C 35/45
92159224012 prstenec betonovy; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = kus 2,02000 144,00 290,88
100,00 mm; beton C 35/46
931899103111 Osazeni poklopu litinovych a ocelovych véetné dodavky kus 1.00000 3 791,00 3 791,00
poklopu litinového s ramem kruhoveho D 600 mm
Dil: 99  StaveniStni pfesu . - 55,32
941998276201 Pfesun hmot pro trubni vedeni z trub plastovych nebo t 1 477,10646 50,00 73 855,32
sklolaminatovych obsypanych kamenivemn

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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PoloZkovy rozpocet
173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Stavebni upravy oplocem

o

MJ [mnozstvi [cena/my |cel

139601103 Ruéni vykop j ;am ryh a Sachet v hornmé 4 m3 4,55000 500,00 2275, 00

2(162201203 Vodorovné pfemisténi vykopku nodenim z horniny 1az4, | m3 4,55000 170,00 773,50
koletkem, na vzdalenost do 10 m

3{167101201 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 4,55000 450,00 2 047,50

nakladani, skladani, pfekladani neulehléno vykopku nebo
zeminy - ru¢né z horniny 1 aZ 4

41162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 4,55000 200,00 910,00
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
5{162701109 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 91,00000 7,00 637,00
kaZdych dal3ich i zapogatych 1 000 m pfes 10000 m z
horniny 1 aZ 4
61199000005 Poplatky za skladku zeminy 1- 4 t 7.28000 140,00 1019,20
Bl . Zakiedy. . : : 12 452,68
71274313511 Beton zakladovych pasu prosty tridy C 12f15 m3 4,19175 2 100,00 880268
81275313511 Beton zakladovych patek prosty tfidy C 12/15 m3 0,50000 2 100,00 1 050,00
91275353131 Bednéni kotevnich otvorl a prostupl v zakladovych kus 5,00000 520,00 2 600,00
patkach o prafezu pfes 0,05 do 0,10 m2, hicubky do 1,00
m
Dil:3  Svislé akompletni konstrukce e A SR 0|
10(338171121 QOsazovani sloupku a vzpér plolovych ocelovych vy?.ky do kus 5,00000 185,00 925,00
2,60 m, se zalitim jakoukoliv cementovou maltou do
vynechanych otvord
1115563-001 Sloupek oploceni pr. 90mm dl. 2200mm kus 5,00000 3 600,00
9  Ostatni konstrukce, bourani i g . 12,
121961044111 Bourani zakladu z betonu prostého 0,25000 2 250,00 562,50
13/976074141R01 Vybourani stavajicich sloupku oploceni kus 1,00000 350,00 350,00
: 99 &5 _ fesun 06,27
141998151111 Pfesun hmot pi’O oplocem a objekty zvladtni, zdéne t 12,04182 150,00 1806,27
vodorovné do 50 m vySky do 10 m
g o R e i
Dil: 767  Konstrukce zame&nick _ e 224°
15 767920820 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o ploge ;edno!trvé pi‘es kus 1,00000 238,00 238,00
2 do 6 m2
16|767920840 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o plose jednotlivé pfes | kus 1,00000 737.00 737,00
6 do 10 m2
17}767990101 Upravy stavajici branky pro opétovné pouZiti kus 1,00000 1 200,00 1 200,00
18{767990102 Upravy stavajici brany pro opétovné pouZiti kus 1,00000 1 500,00 1 500,00
19]767920220 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 1,00000 791,00 791,00
ocelové, o plode jednotlivé pfes 2 do 4 m2
20{767920240 MontazZ vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 1,00000 1625.00 1625,00
ocelové, o plode jednotlivé pfes 6 do 8 m2
21|767990103 Doplnéni nového oploceni na oceloveé sloupky, dodavka, m 9,51000 1 500,00 14 265,00
montaz, povrchova Uprava
22998767201 Pfesun hmot pro zamectnické konstr vysky do 6 m % 203,56000 1.80 366,41
Dili7es-. - Natery.. = il Lalaion 669,94
23{783401812 Qdstranéni slarych natéru z potrubl a afmatuf potrubi, do m 3,28000 4,40 14,43
DN 100 mm
24|783425250 Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 100 m 11,48000 57,10 655,51
mm, jednonasobné s 1x emailovanim a zakladnim
natérem
Dil: D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot _1063,96
25(979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 1.02500 192,00 196,80
261979081121 Qdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 29,72500 9,00 267,53
kaZdy dalsi 1 km
271979082111 Vnitrostaveniétni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 1,02500 235,00 240,88
m
28979990001 Poplatek za skladku stavebnl suti t 1,02500 350,00 358,75

Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, ass. Stranka 19z 26




PoloZkovy rozpoéet

173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi vé. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Stavebni Upravy oploceni
- 1,74
139601103 Ruéni vykop jam ryh a sache! v hormné 4 6,73500 500,00 3 367,50
162201203 Vodorovné pfemisténi vykopku nodenim z horniny 1az4, | m3 6,73500 170,00 1144,95
koletkem, na vzdalenost do 10 m
31167101201 Nakladani, skladani. prekladani neulehlého vykopku m3 6,73500 450,00 3030,75
nakladani, sklddani, pfekladani neulehléno vykopku nebo
zeminy - ruéné z horniny 1 az 4
41162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 6,73500 200,00 1 347,00
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
51162701109 Vodorovne pfemisténi vykopku pfiplatek k cend za m3 134,70000 7,00 942,90
kaZdych daldich i zapogatych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 az 4
6199000005 Poplatky za skladku zemmy 1-4 t 10.77600 140,00 1 508,64
DRy s T ZRRIAayL e : : B 4638,5
7|274313511 ]Beton zakladovych past prosty lfidy C 12/15_ 6.97073] 14 638,53
Bil R T komgletni konstrukce s L 0045,01
8 338261111 Pilife plotové z betonovych tvarnic s vyztuii a betonovou m 10,70000 735,00 7 864,50
zalivkou rozmér 400x200 mm, z tvarnic, oboustranné
$tipanych, barevnych
91339361124 VyztuZ plotového sloupku z tvarovek betonovych vyztu2 a m 10,70000 205,00 2 193,50
probetonovani plotového sloupku 20x40 cm
10{338261124 Pillfe plotové z betonovych tvarnic s vyztuzi a betonovou kus 8,00000 270,00 2 160,00
zalivkou stfiska o rozméru 500x300 mm, , povrch hladky,
barevny
11345231121 Zdivo plotové z tvarnic betonovych dvoustranné Stipané m2 3,29900 1890,00 6 235,11
tludtky 190 mm
121345232121 Stfi$ka na zdivo plotové ze zakrytowych desek, délky 800 m 9,21000 390,00 3591,90
mm, §ifky 300 mm, tlou$tky 80 mm :
13|3452301 Ostatni prace pro oploceni - fezani tvarovek, vyztuZ zdiva, | soubor 1,00000 8 000,00
J_liotveni pro vyplné oploceni
14/962042334 2.700,00]
15/998151111 Presun hmot pro opioceni a objekty zvlastm zdéné t 22,90779 150,00
vodorovné do 50m vysky do10m _
Dil: 767 Konstrukce zameéni 17 566,40
16|767914830R01 Demontaz stavajicich poll oploceni oploceni pfO opetovné m 11,22500 150,00 168375
pouZiti
17{767920810 Demontaz vrat a vratek k oplocenl o plose jednollivé do 2 | Kkus 1.00000 210,00 210,00
m2
18|767920820 Demontaz vrat a vrétek k oploceni o plode jednotlivé pres | kus 1,00000 238,00 238.00
2 do 6 m2
19767990101 Upravy stavajici branky pro opé&tovné pouziti kus 1,00000 1.200,00 1200,00
201767990102 Upravy stavajici brany pro opétovné pouziti kus 1,00000 1 500,00 1 500,00
21{767990104 Upravy stavajicich plotovych poli pro opétovné puZiti m 11,22500 150,00 1683,75
22|767920110 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 1.00000 671,00 671,00
zdéné nebo betonové, o plode jednotlivé do 2 m2
231767920130 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky | kus 1,00000 1384,00 1.384,00
zdéné nebo betonove, o ploe jednotlivé pies 4 do 6 m2
24|767914120R01 Montaz upravenych plotovych poli oploceni m 11,13500 780,00 8 685,30
251998767201 Pfesun hmot pro zamednické konstr., vy$ky do 6 m % 172,55800 1,80 310,60
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PoloZkovy rozpocet

S: |173-3-0

Chodnik pro p&si k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Stavebni Upravy oploceni

O: 70‘! 1

p.&lGislo polozky

Nézev poloiky

__Presuny sutia vybouranych hmot

Dil: D96 L 33
26 9790811 11 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km 3,21179 192,00 616 66
27|979081121 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za 093,14183 9,00 838,28
kazdy dal&i 1 km

281979082111 VnitrostaveniStni doprava suti a vybouranych hmot do 10 321173 235,00 754,77
m

291979990001 Poplatek za skladku stavebni suti 321179 350,00 112413

Zpracovano programem BUILDpower S, ©® RTS, a.s.
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Polozkovy rozpoéet

173-3-0

Chodnik pro pé§i k ZS v Noveé Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Stavebni Upravy oploceni

139601103

Ruém vykop ;am ryh a Sachet v horning 4

21162201203 Vodorovné pfemisténi vykopku noSenim z horniny 1 a2z 4, | m3 0,80000 170,00
kole¢kem, na vzdalenost do 10 m

31167101201 Nakladani, skiadani, pfekladani neulehlého vykopku m3 0,80000 450,00 360.00
nakladani, skladani, pfekladani neulehléno vykopku nebo
zeminy - ruéné z horniny 1 az 4

4{162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 0.80000 200,00 160,00
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m

5{162701108 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 16.00000 7,00 112,00
kaZdych dal$ich i zapocatych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 az 4

6 199000005

Poplatky za sklédku zemlny 1- 4

7"27531351 1

Beton nadzék!adovych zdl prosty tridy C 12/15

C-12,5

8[311311811
91311351111 Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné za kaZdou m2

stranu zvlast unosné nebo zviast hladké nebo zvlast
pfesné zfizeni

10{311351112 Bednéni nadzakladovych zdi oboustranné za kaZdou m2 1,00000 179,00 179,00
stranu zviast anosné nebo zviast hladké nebo zviast
pfesné odstranéni

11{338261112RT9  |Pilif plotovy z bet. tvarnic 400x400 mm m 2,80000 410,71 1149,99

12339361115 VyztuZ plotového sloupku z tvarovek betonovych vyztuza | m 2,80000 307,00 859.60
probetonovani plotového sloupku 400x400 mm , tvarovka
o rozméru 195x190x400 mm

13}{338261125RT9  |Stfiska plotového pilite 450x450 mm kus 2,00000 2 318,00 4 636,00

141338261111 Pilife plotové z betonovych tvamic s vyztuZi a betonovou m 4,40000 735,00 3 234,00
zdlivkou rozmér 400x200 mm, z tvarnic, oboustranné
Stipanych, barevnych

151339361124 Vyztuz plotového sloupku z varovek betonovych vyztuz a m 4,40000 205,00 902,00|
probetonovani plotového sloupku 20x40 cm

16{338261124 Pilife plotove z betonovych tvarnic s vyztuZi a betonovou kus 2,00000 270,00 540,00
zalivkou stiiska o rozméru 500x300 mm, , povrch hladky,
barevny

171338261124RT9  |MontaZ stfiska plotového pilife 500x300 mm kus 6,00000 2 200,00 13 200,00

18|345231121 Zdivo plotove z tvarnic betonovych dvoustranné tipané m2 1.92000 1 890,00 3628,80
tlustky 190 mm

19{345232121R01  |Montaz stfisky plotu ze zakrytovych desek m 9,60000 500,00 4 800,00

20(349121101RT9 | Skfif HUP v&etné stfisky a oplechovani, dvifek, kus 1,00000 7 800,00 7 800,00
povrchova uprava, dodavka, montaz, dopliky

21|318110011RTO  |Osazeni beton. podhrabové desky, véelné dodavky desky | kus 2,00000 669,00 1.338,00
140x20cm

2213452301 Ostatni prace pro oploceni - fezani tvarovek, kotveni pro | soubor 1,00000 8 000,00 8 000,00
vypiné opioceni

DIEeS o B i Ly o 250,00
23 631315511 Mazanina z betonu prostého tl. pfes 120 do 240 mm 1rldy m3 0,10000 2 500,00 250,00

Dil: 9 _____Ostatni konstrukce, bourani : R ]
24 950!0101 Demontaz skiiné HUP, poziénl dprava, zpétna montaz kus 1,00000 2 000,00 2 000 00
25196010101 Demontaz stavajicich prefa zakrytovych desek pilifl pro kus 8.00000 180,00 1 440,00
opétovné pouZiti
26196010103 DemontéZ stavajicich prefa zakrytovych desek zdi pro m 9,60000 180,00 1728,00
opétovné pouZiti
Zpracovano programem BUILDpower S, © RTS, ass. Stranka 22 z 26




Polozkovy rozpoéet
S: |173-3-0 Chodnik pro p&si k Z8 v Nové Vsi vé&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
O: [701_1 Stavebni Upravy oploceni

e

Cisio polozky S | MJ [mnosst

cena/MJ [Ce

961044111 Bouran| zakladu z betonu prostého m3 0,25000] 2 250,00 562,50
281962032314 Bourani zdiva nadzakladového cihelného pili?ﬁciheinych .| m3 0,75000 1200,00 900,00
na maltu védpenou nebo vapenocementovou
29|96010102 Demolice stavajici skfind HUP Kus 1,00000 1 500,00 1 500,00
DIjESR: =i e _Stavenistni pfesun hmot P e __1018,68
301998151111 Pfesun hmot pro oploceni a objekty zviadtni, zdéneé 6,79120 150,00 1018,68
vodorovné do 50 m vysky do 10 m
Dil:767 ____ Konstrukce zamesnicke i T
31/767914830R01 Demontaz stavajicich poli oploceni oploceni pro opétovné | m 13.98000 150,00 2 097,00
pouZiti
32767920810 Demontaz vrat a vratek k oploceni o plose jednotlivé do 2 | kus 1,00000 210,00 210,00
m2
33767920820 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o ploSe jednatlivé pres | kus 2,00000 238,00 476,00
2do 6 m2
341767990101 Upravy stavajici branky pro opétovné pouZiti kus 1,00000 1 200,00 1200,00
35767990102 Upravy stavajici brany pro op&lovné pouditi kus 2,00000 1 500,00 3 000,00
36767990103 {'Jpravy stavajicich plotovych poli pro opétovné puZiti m 13,98000 150,00 2 097,00
37{767920110 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 1,00000 671,00 671,00
zdéné nebo betonové, o plose jednotlivé do 2 m2
38(767920130 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 2,00000 1384,00 2768,00
zdéné nebo betonové, o plose jednotlivé pfes 4 do 6 m2
39/767914120R01  [Monta2 upravenych plotovych poli oploceni m 13,98000 780,00 10 904,40
401767990104 Daopinéni nové vypiné dfevéného oploceni véetné nosné m 2,80000 580,00 1624,00
konstrukce, dodavka, montaz, povrchova Uprava
41/998767201 % 250,47400 1.80 450,85
Bil: D96 281434
42|979081111 t 2,71132 192,00 520,57
431979081121 Qdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pliplatek za t 78,62814 9,00 707,65
kaZdy dal§i 1 km
441979082111 Vnitrostaveni$tni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 2,71132 235,00 637,16
m
45979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 2,71132 350,00
Dil: 783 Natén i A e
461783401813 Odstranéni starych natérd z potrubl a armatur potrubi, do m 1,60000 510
DN 150 mm
47783426260 Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 150 m 160000 76,20 121,92
mm, jednondsobné s 1x emailovanim a zakladnim
natérem
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PolozZkovy rozpoéet

S: [173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Stavebni upravy oplocenf
Cislo polozky |Nazev polozky e MJI_mnoisM
139601103 Rugni vykop Jam, ryh a Sachet v horning 4 m3 0.50000 500,00 250,00
21162201203 Vodorovné pfemistén( vykopku nodenim z horniny 1 a2 4, [ m3 0,50000 170,00 85,00
kole¢kem, na vzdalenost do 10 m
3/167101201 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 0.50000 450,00 225,00
nakladani, skladani, pfekladani neulehléno vykopku nebo
zeminy - ru&né z horniny 1 a2 4
4[162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z hominy 1 a 4, na m3 0,50000 200,00 100,00
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
5(162701109 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cend za m3 10,00000 7.00 70,00
kazdych dalSich i zapotatych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 az 4
6199000005 Poplatky za skladku zeminy 1- 4 t 0.80000 112,00
fealee o Zakladv.. ' R ' 7
71275313511 [Beton zékladovych palek prosty ttidy C 12!15 0.51750[
Dil: Svislé a kompletni konstrukc - i
8[338261112RT9 _ |Pilif plotov plotovy z bet. tvarnic 400x400 mm m ,80000 410, 1149,99
91339361115 Vyzluz plotového sloupku z tvarovek betonovych wztuz a m 2,80000 307,00 859,60
probetonovani plotového sloupku 400x400 mm , tvarovka
o rozméru 185x190x400 mm
10{338261125RT9 Stiska plotového pilife 450x450 mm kus 2,00000 2 318,00 4 636,00
1113452301 Ostatni prace pro oploceni - kotveni pro branu a branku | soubor! 1,00000 2 000,00 2 000,00
do pilifu
[Dil: 8 Ostatni konstrukce, bouréni- SR i
12]961044111 Bourani zaklad( z betonu prostého m3 0,25000 2 250,00
13[962032314 Bourani zdiva nadzakladového cihelného pilifu cihelnych , | m3 0,60750 1 200,00 729,00

na maltu vapenou nebo vapenocementovou

Dil: 99 o 0,87
141998151111 Pi‘esun hmot pro oploceni a objekty zviastni, zdéné t 2,87247 150,00 430,87
vodorovné do 50 m vyiky do 10 m
Dil: 767 Konstrukce zamecnické AR 84748
15{767920810 DemontaZ vrat a vratek K oploceni o plo§e jednot!wé do 2 kus 1,00000 210,00 210,00
m2
16{767920820 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o ploge jednotlivé pfes | kus 2,00000 238,00 476,00
2 do 6 m2
17|767990101 Upravy stavajici branky pro opétovné pouZiti kus 1,00000 1200,00 1 200,00
18767990102 Upravy stavajici brany pro opétovné pouziti kus 2,00000 1 500,00 3 000,00
191767920110 MontaZ vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky | kus 1,00000 671,00 671,00
zdéné nebo betonoveé, o plose jednotlivé do 2 m2
20(767920130 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 2,00000 1 384,00 2 768,00
zdéneé nebo betonové, o plode jednotlivé pfes 4 do 6 m2
21{998767201 Pfesun hmot pro zamedcnické konsir., vy§ky do 6 m % 83,25000 1,80 149,85
Dl D96 Presuny sutia vybouranych hmot_ A 228932
221979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na sklddku do 1 km t 2,20550 192,00 423,46
231979081121 Qdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 63,95950 9,00 575,64
kazdy dalsi 1 km
241979082111 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 2,20550 235,00 518.29
m
25 979990001 Poplatek za s!dédku stavebni suti t 2,20550 350,00 771,93
Dlie783 . . Natery. e o s 1 ONDI02
26 783626300 Nétéry truhlafskych vyrobka syntetické lazurovaci, 3x m2 10,99380 174,00 191292
lakovani
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Polozkovy rozpocet

S |173-3-0 Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici
Stavebm upravy opioceni
M mnozstvf

11417321212 Felezobelon Ziuzuicich pasd a véncd fidy C12/15 “ma 0.54233] 2 300,00 " 1247,36

2/417351111 Bednéni bo¢nic ztuZujicich past a véncl véetna vzpér m 21,69300 450,00 9761.,85
obé strany, zfizeni

3{417351113 Bednénl boénic ztuZujicich past a véncl véetnd vzpér m 21,69300 95,00 2 080,84
obé strany, odstranéni

41417361821 Vyztuz ztuZujicich pasu a véncu z betonafské oceli 10 t 0,04850 32 000,00 1 565,20
505(R)

Dilig; Ostatni konstrukce, bourani e e 1 1291 %5_0’-
5/961044111 Bourani zaklady z betonu prostého m3 0,25000 2 250,00 562,50
61962032314 Bourani zdiva nadzékladovéha cihelného pilifa cihelnych , | m3 0,60750 1 200,00 729,00

na maltu vapenou nebo vépenocementovou

Dil: 99 ~ Stavenistni pfesun hmot el TR 54
7 998151111 Pfesun hmot pro oploceni a objekty zviastni zdéné t 2,56359 150,00 384,64

vodorovné do 50 m vysky do 10 m

Dil: 762 Konstrukce tesafské T : B . 47 742,60
8 76296181DR01 Demontaz vypiné oploceni z prken vt‘:e!né pm‘.nlku m 26,83300 100,00 2683,30
91762136114R01  |Dfevéna vyplfh oploceni lat 70/25mm, rygle hranol m2 36,99030 1 100,00 40 689,33

40/70mm, dodavka, montaZ, spojovaci material
10998762202 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vy$ky do 12 m % 433,72630 6,70 290597
11]979081111 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 1.07332 185,00 198,56
12{979081121 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 31,12628 15,00 466,89
kazdy dal§i 1 km
131979082111 Vnitrostavenistni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 1,07332 244,00 261,89
m
14{979980161 Poplatek za skladku dfevo t 1,07332 500,00 536,66
Dil: 767  Konstrukce zameénické o 6,59
15{767920810 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o plo3e jednotlwé do2 | kus 1,00000 210,00 210,00
m2
16{767920840 DemontaZ vrat a vratek k oploceni o plo3e jednotlivé pfes | kus 1,00000 737.00 737,00
6 do 10 m2
17{767990101 Upravy stavajici branky pro opétovné pouZiti kus 1,00000 1 200,00 1 200,00
18|767990102 Upravy stavajici brany pro opétovné pouziti kus 1,00000 1 500,00 1 500,00
19{767920210 Montaz vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky kus 1,00000 664,00 664,00
ocelové, o plode jednotlivé do 2 m2
20|767920250 MontaZ vrat a vratek k oploceni osazovanych na sloupky | kus 1,00000 2 444,00 2 444,00
ocelové, o plode jednotlivé pfes 8 do 10 m2
21767990201 Upravy sloupku oploceni - Uprava uchyceni spodnich soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00
ryglt, uchyceni spodnich pantl brany a branky
22 998?67201 Pfesun hmot pro zameénické konstr., vysky do 6 m % 117,55000 1,80 211,59
23 783626300 Natéry truhiérskych vyrobkU syntetické Iazurovacl 3x m2 110.97090 174,00 19 308,94
lakovani
241783401811 Odstranénl starych natéra z potrubi a armatur potrubi, do m 11,77000 3,40 40,02
DN 50 mm
25783424240 Natéry potrubi a armatur syntetické potrubi, do DN 50 m 11,77000 46,90 562,01
mm, jednondsobné s 1x emailovanim a zakladnim
natérem
D8 Ostatni konstrukce, bourar :
26{979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 1,59350 194,50 309,94
271979081121 QOdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 46,21150 156,60 720,90
kazdy daisl 1 km
28/979082111 Vnitrostavenidtni doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 1,69350 257,00 409,53
m
291979990001 Poplatek za skladku stavebni suli t 1.59350 300,00 478,06
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Polozkovy rozpocéet

173-3-0

Chodnik pro pési k ZS v Nové Vsi vé. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Stavebm upravy oplocen!

139601103

emni p!
Ruénl vykop jam, ryh a $achet v horniné 4

1,64950

162201203 Vodorovné pfemisténi vykopku nosenim z horniny 1 az 4, | ma 1,64950 170,00 280,42
koletkem, na vzdalenost do 10 m
167101201 Nakladani, skladani, pfekladani neulehlého vykopku m3 1,64950 450,00 742,28
nakladani, skladani, prekladani neulehléno vwkopku nebo
zeminy - ruéné z horniny 1 az 4
4[162701105 Vodorovné pfemisténi vykopku z horniny 1 aZ 4, na m3 1,64950 200,00 329,90
vzdalenost pfes 9 000 do 10 000 m
51182701109 Vodorovné pfemisténi vykopku pfiplatek k cené za m3 32,99000 7.00 230,93
kaZdych dalich i zapogatych 1 000 m pfes 10 000 m z
horniny 1 a2 4
61199000005 Poplatky za skladku zemmy 1-4 t 2,83920 140,00 369,49
birer,. . j.Zéklady A L Lo L 35,
7275313511 Beton zakladovych palek prosty li‘idy C 12!15 m3 0,63135 2 100,00 1325,84
8/274313511 Belon zakladovych pasu prosty tfidy C 12/15 m3 1.07588 2 100,00 2 259,35
91275353131 Bednéni kotevnich otvorl a prostupt v zékladovych kus 14,00000 520,00 7 280,00
patkach o prufezu pfes 0,05 do 0,10 m2, hloubky do 1,00
DS

Osazovani sloupku a vzpér plotovych ocelovych vysky do

kus

~14,00000

185,00

véetné povrchové upravy

10{338171121 & 2 590,00
2,60 m, se zalitim jakoukoliv cementovou maltou do
vynechanych otvord

11}553-002 Sloupek plotovy d 48 mm s &epickou, vyska 1500mm kus 12,00000 210,00 2 520,00

Dil:

__ Ostatni konstrukce, bourani

12]961044111

Bourani zékladu z betonu prostého

2,05000

2 250,00

4 612,50

13}976074141R01

Vybourénl siévaifck:h sloupku oploceni

kus

12,00000

350,00

4 200,00

Pfesun hmot pro zamectnické konstr., vysky do 6 m

D : T eugne
141998151111 Presun hmot pro oploceni a objekty zwasmi zdéné 1 466146 150,00 699,22
vodorovné do 50 m vysky do10m
Dil: 762 Konstrukce ti tesarske . _54 650,25
15 762961810R02 Demontaz stéva;:cich dilu oploceni pro opélovné pouZiti m 33,90500 120,00 4 068,60
167629001 Uprava stavajicich dili oploceni zkracenim kus 2,00000 800,00 1 600,00
1717629002 Montaz stavajicich dili oploceni na nové sloupky, véetné m 30.,25000 1 400,00 42 350,00
Upravy uchyceni na nové sloupky
18/7629003 Nova &ast oploceni, dodavka, montaz, povrchova (prava kus 1,00000 3 200,00 3 200,00
191998762202 Pfesun hmot pro tesafské konstrukce, vyiky do 12 m % 512,18600 6,70 343165
Dil: 767  Konstrukce zameénické & e e o o _20 360,00
20}767990301 DemontaZz posuvné brany véetné sloupku brany, uloZeni, |soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00
Imontaz brany s novym umisténim
21 998767201 % 200,00000 1,80

360,00

Dil: Fesuny suti a vybouranych hmo :
22 979081111 Odvoz suti a vybouranych hmot na skladku do 1 km t 4,46000 192,00 856,32
231879081121 Qdvoz suti a vybouranych hmot na skladku pfiplatek za t 129,34000 9,00 1 164,06
kaZdy dalsi 1 km
24/979082111 VnitrostaveniSini doprava suti a vybouranych hmot do 10 t 4,46000 236,00 1048.10
m
251979990001 Poplatek za skladku stavebni suti t 4,46000 350,00 1561,00
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Harmonogram stavby: 173-3-0 Chodnik pro pési k 28 v Nové Vsi v&. opravy MK Frydlant nad Ostravici

Znotovitel : Lesostavby Fridok-Mistek 3. 3.
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